
 

REF.: SUENG/GEPLA – PROCESSO Nº 1453/2022 
PARECER Nº: 18/2024 
DATA: 30/04/2024 

ASSUNTO: LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES – ANÁLISE DA DO-
CUMENTAÇÃO DA EMPRESA H R M PINTO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES CI-
VIL LTDA (1ª ANÁLISE). 
 
DOCUMENTAÇÃO: Anexo. 
 
ALÇADA ADMINISTRATIVA: DIRAD. 

 

À CPL, 

 

1. DA SÍNTESE FÁTICA 

1.1. Trata-se da análise da documentação técnica da empresa H R M PINTO SER-

VIÇOS DE CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA, CNPJ 14.913.641/0001-41 do Pre-

gão Eletrônico n° 009/2024, oriundo do Processo de Licitação n° 1453/2022, 

que visa a contratação de empresa especializada em manutenção predial e 

conservação de ambientes em todas as unidades do BANPARÁ. 

1.2. A análise corresponde aos lotes: 

1.2.1. Lote 01: Baixo Amazonas 

1.2.2. Lote 02: Sudoeste do Pará 

1.2.3. Lote 03: Marajó 

1.3. Pelo exposto, a SUENG trata da avaliação de conformidade técnica as dispo-

sições do Termo de Referência (TR), não competindo a Área Técnica as ava-

liações de natureza jurídica, contábil e outras. 

1.4. São os fatos que vinculam a análise técnica. 

 

2. DO REGISTRO OU INSCRIÇÃO DA EMPRESA LICITANTE NO CREA 

2.1. A LICITANTE apresentou uma Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurí-

dica, sob nº 332784/2024, emitida em 16/04/2024, com validade até 

13/10/2024. 

2.2. A certidão foi validada no site do CREA-PA, conforme evidência a seguir: 
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2.3. A certidão supracitada está de acordo com o item 10.3 do Termo de Referên-

cia do presente certame. 

2.4. Dessa forma, este requisito foi atendido. 

 

3. DA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL 

3.1. A LICITANTE apresentou 02 (dois) atestados de capacidade técnica, con-

forme anexos 02 e 03 deste parecer. 

 

3.2. Item 10.5: 01 (um) ano na execução de objeto semelhante ao da contratação, 

o que significa acervo técnico com atestado que comprove a experiência da 

empresa em contratos de manutenção predial continuada: 

3.2.1. O atesto fornecido pela Fundo Municipal de Saúde de Gurupá apre-

senta vigência de 15/03/2022 a 31/03/2023. 

3.2.2. A LICITANTE atendeu a este critério. 

 

3.3. Item 10.6: Experiência na em construção, reforma, manutenção predial ou 

ampliação de pelo menos 01 (um) edificação bancária com características se-

melhantes aos serviços a serem contratados: 

3.3.1. Não foi encontrado entre os documentos enviados evidências de aten-

dimento deste critério. 

3.3.2. A LICITANTE não atendeu a este critério. 

 

3.4. Item 10.9-A): Execução de manutenção predial: 
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3.4.1. Através dos documentos enviados não é possível determinar a quan-

tidade de edificações que correspondem aos atestados enviados, tão 

pouco a área total das edificações. 

3.4.2. Ressalva-se a necessidade de apresentação dos contratos nº 

027/2022 e nº 019/2021, com seus anexos, referentes aos dois ates-

tados enviados. 

3.4.3. A LICITANTE não atendeu a este critério. 

 

3.5. Item 10.9-B): Pintura em geral (paredes, grades, calçadas, entre outras): 

3.5.1. O somatório dos itens de pintura dos dois atestados é igual a 134.042 

m2 de pintura em geral. 

3.5.2. A LICITANTE atendeu a este critério. 

 

3.6. Item 10.9-C): Instalação de revestimento cerâmico, padrões diversos: 

3.6.1. O atestado do Anexo 02 apresenta 355,62 m2 de revestimento cerâ-

mico, suficiente para atender os critérios dos três lotes. 

3.6.2. A LICITANTE atendeu a este critério. 

 

3.7. Item 10.9-D): Instalação de forro PVC, padrões diversos: 

3.7.1. O atestado do Anexo 02 apresenta 455 m2 de forro PVC, suficiente 

para atender os critérios dos três lotes. 

3.7.2. A LICITANTE atendeu a este critério. 

 

3.8. Item 10.9-E): Instalação de divisórias (naval ou gesso acartonado), padrões 

diversos: 

3.8.1. O atestado do Anexo 03 apresenta 1350 m2 de divisórias de gesso 

acartonado, suficiente para atender os critérios dos três lotes. 

3.8.2. A LICITANTE atendeu a este critério. 

 

3.9. Item 10.9-F): Instalação de cabeamento lógico: 

3.9.1. O atestado do Anexo 03 apresenta 725 m de cabeamento lógico, su-

ficiente para atender os critérios dos três lotes. 

3.9.2. A LICITANTE atendeu a este critério. 
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3.10. Item 10.9-G): Instalação de circuitos elétricos com cabo de 2,5 mm², ou supe-

rior: 

3.10.1. O atestado do Anexo 02 apresenta 1215 m de cabeamento igual ou 

superior a 2,5 mm2, suficiente para atender os critérios dos três lotes. 

3.10.2. A LICITANTE atendeu a este critério. 

 

3.11. De forma geral a LICITANTE não atendeu a todos os critérios de capacidade 

técnica-operacional. 

 

4. DA CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL 

4.1. A LICITANTE apresentou 08 (oito) certidões de acervo técnico (CAT) em 

nome do Engenheiro Civil MATHEUS GONÇALVES BAZAN, Registro n° 

1518459730PA. O Anexo 04 deste parecer contém a certidão considerada na 

análise. 

4.2. E, 03 (três) CAT em nome do Engenheiro Eletricista RAFAEL DAMASCENO 

SERRAO, Registro nº 1516745027PA. Os Anexos 05 e 06 contêm as certi-

dões consideradas na análise. 

 

4.3. Item 10.14.1: Engenheiro Civil ou Arquiteto ou outro profissional com capaci-

dade técnica equivalente com experiência na execução de serviços de manu-

tenção predial, obras ou reformas de edificações em geral. 

4.3.1. A certidão do Anexo 04, nº 275365/2022, é suficiente para atender 

este critério. 

4.3.2. A LICITANTE atendeu a este critério. 

 

4.4. Item 10.14.1: Engenheiro Civil ou Arquiteto ou outro profissional com capaci-

dade técnica equivalente com experiência na execução de edificações bancá-

rias: 

4.4.1. Não foi encontrado entre os documentos enviados evidências de aten-

dimento deste critério. 

4.4.2. A LICITANTE não atendeu a este critério. 

 

4.5. Item 10.14.2: Engenheiro Eletricista com experiência em instalações elétricas 

prediais: 
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4.5.1. O atestado do Anexo 05 é suficiente para atender os critérios dos três 

lotes. 

4.5.2. A LICITANTE atendeu a este critério. 

 

4.6. Item 10.14.2: Engenheiro Eletricista com experiência em instalação de subes-

tação com transformador de no mínimo 75KvA: 

4.6.1. O atestado do Anexo 05 apresenta subestação de 225KvA, suficiente 

para atender os critérios dos três lotes. 

4.6.2. A LICITANTE atendeu a este critério. 

 

 

4.7. Item 10.14.2: Engenheiro Eletricista com experiência em instalação de QGBT 

com disjuntor geral de 400 A: 

4.7.1. O atestado do Anexo 05 apresenta no item 1.34 da página 10 trinta 

disjuntores termomagnéticos tripolar com correte nominal de 400 A e 

os itens 1.27 a 1.32 apresenta quadros de distribuição de energia 

compatíveis com Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT). 

4.7.2. Para este ponto é necessário aferir a aplicação do item de disjuntor 

de 400 A no respectivo quadro de distribuição, sendo necessário do-

cumentos auxiliares da contratada, como contrato, termo de referên-

cia ou projeto básico, projeto do referido quadro com disjuntor, entre 

outras. 

4.7.3. A LICITANTE não atendeu a este critério. 

 

4.8. Item 10.14.2: Engenheiro Eletricista com experiência em rede com no mínimo 

50 pontos elétricos estabilizados e lógicos providos de rack de 48U com 

swicht, patch e voice panel: 

4.8.1. O atestado do anexo 06 apresenta em seu item 1.19 da página 4, 200 

pontos de lógica. Porém, não há evidências neste ou nos demais ates-

tados em relação a pontos elétricos estabilizados ou a relação de pon-

tos de lógica com rack de 48U. 

4.8.2. A LICITANTE não atendeu a este critério. 

 

4.9. De forma geral a LICITANTE não atendeu a todos os critérios de capacidade 

técnica Profissional. 
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5. RESUMO DA ANÁLISE DOS ATESTADOS 

LOTE 01 - RESUMO DA ANÁLISE DA ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL 

ITEM DO 
TR 

CRITÉRIO UNIDADE 
QUANTIDADE 

EXIGIDA 

QUANTIDADE 
APRESEN-

TADA 
DIFERENÇA ANÁLISE OBSERVAÇÕES 

10.5 

01 (um) ano na execução de objeto semelhante ao da 
contratação, o que significa acervo técnico com atestado 
que comprove a experiência da empresa em contratos de 
manutenção predial continuada 

ANO 1,00  1,00  0,00  ATENDEU ANEXO 02 

10.6 
01 (um) edificação bancária com características seme-
lhantes aos serviços a serem contratados 

UNIDADE 1,00  0,00  -1,00  
NÃO ATEN-

DEU 
Sem evidências 

10.9-A Execução de manutenção predial M² 1.500,00  0,00  -1.500,00  
NÃO ATEN-

DEU 

Não há informações sobre a quanti-
dade de prédios e suas respectivas 
áreas. 

10.9-B Pintura em geral (paredes, grades, calçadas, entre outras) M² 4.000,00  134.042,00  130.042,00  ATENDEU ANEXO 02, 03 

10.9-C Instalação de revestimento cerâmico, padrões diversos M² 140,00  355,62  215,62  ATENDEU ANEXO 02 

10.9-D Instalação de forro PVC, padrões diversos M² 140,00  455,00  315,00  ATENDEU ANEXO 02 

10.9-E 
Instalação de divisórias (naval ou gesso acartonado), pa-
drões diversos 

M² 60,00  1.350,00  1.290,00  ATENDEU ANEXO 03 

10.9-F Instalação de cabeamento lógico M 220,00  725,00  505,00  ATENDEU ANEXO 03 

10.9-G 
Instalação de circuitos elétricos com cabo de 2,5 mm², ou 
superior 

M 380,00  1.215,00  835,00  ATENDEU ANEXO 02 
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LOTE 01 - RESUMO DA ANÁLISE DA ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA-PROFISSIONAL 

ITEM DO 
TR 

CRITÉRIO UNIDADE 
QUANTIDADE 

EXIGIDA 

QUANTIDADE 
APRESEN-

TADA 
DIFERENÇA ANÁLISE OBSERVAÇÕES 

10.14.1 

Engenheiro Civil ou Arquiteto ou outro profissional com ca-
pacidade técnica equivalente com experiência na execução 
de serviços de manutenção predial, obras ou reformas de 
edificações em geral 

UNIDADE 1 1 0  ATENDEU ANEXO 04 

10.14.1 
Engenheiro Civil ou Arquiteto ou outro profissional com ca-
pacidade técnica equivalente com experiência na execução 
de edificações bancárias 

UNIDADE 1 0 -1  
NÃO ATEN-

DEU 
Sem evidências 

10.14.2 
Engenheiro Eletricista com experiência em instalações elé-
tricas prediais 

UNIDADE 1 1 0  ATENDEU ANEXO 05 

10.14.2 
Engenheiro Eletricista com experiência em instalação de su-
bestação com transformador de no mínimo 75KvA 

UNIDADE 1 1 0  ATENDEU ANEXO 05 

10.14.2 
Engenheiro Eletricista com experiência em instalação de 
QGBT com disjuntor geral de 400 A 

UNIDADE 1 0 -1  
NÃO ATEN-

DEU 

ANEXO 05 (necessário aferir a apli-
cação do disjuntor de 400A com o 
item correto de quadro de distribui-
ção) 

10.14.2 
Engenheiro Eletricista com experiência em rede com no mí-
nimo 50 pontos elétricos estabilizados e lógicos provi-
dos de rack de 48U com swicht, patch e voice panel 

UNIDADE 50 200 150  
NÃO ATEN-

DEU 
ANEXO 06 (Sem evidência de rede 
estabilizada e de rack 48U) 
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LOTE 02 - RESUMO DA ANÁLISE DA ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL 

ITEM DO 
TR 

CRITÉRIO UNIDADE 
QUANTIDADE 

EXIGIDA 

QUANTIDADE 
APRESEN-

TADA 
DIFERENÇA ANÁLISE OBSERVAÇÕES 

10.5 

01 (um) ano na execução de objeto semelhante ao da con-
tratação, o que significa acervo técnico com atestado que 
comprove a experiência da empresa em contratos de ma-
nutenção predial continuada 

ANO 1 1 0  ATENDEU ANEXO 02 

10.6 
01 (um) edificação bancária com características seme-
lhantes aos serviços a serem contratados 

UNIDADE 1 0 -1  
NÃO ATEN-

DEU 
Sem evidências 

10.9-A Execução de manutenção predial M² 1300 0 -1.300  
NÃO ATEN-

DEU 

Não há informações sobre a quanti-
dade de prédios e suas respectivas 
áreas. 

10.9-B Pintura em geral (paredes, grades, calçadas, entre outras) M² 4000 134042 130.042  ATENDEU ANEXO 02, 03 

10.9-C Instalação de revestimento cerâmico, padrões diversos M² 140 355,62 216  ATENDEU ANEXO 02 

10.9-D Instalação de forro PVC, padrões diversos M² 140 455 315  ATENDEU ANEXO 02 

10.9-E 
Instalação de divisórias (naval ou gesso acartonado), pa-
drões diversos 

M² 60 1350 1.290  ATENDEU ANEXO 03 

10.9-F Instalação de cabeamento lógico M 230 725 495  ATENDEU ANEXO 03 

10.9-G 
Instalação de circuitos elétricos com cabo de 2,5 mm², ou 
superior 

M 400 1215 815  ATENDEU ANEXO 02 
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LOTE 02 - RESUMO DA ANÁLISE DA ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA-PROFISSIONAL 

ITEM DO 
TR 

CRITÉRIO UNIDADE 
QUANTIDADE 

EXIGIDA 

QUANTIDADE 
APRESEN-

TADA 
DIFERENÇA ANÁLISE OBSERVAÇÕES 

10.14.1 

Engenheiro Civil ou Arquiteto ou outro profissional com ca-
pacidade técnica equivalente com experiência na execução 
de serviços de manutenção predial, obras ou reformas de 
edificações em geral 

UNIDADE 1 1 0  ATENDEU ANEXO 04 

10.14.1 
Engenheiro Civil ou Arquiteto ou outro profissional com ca-
pacidade técnica equivalente com experiência na execução 
de edificações bancárias 

UNIDADE 1 0 -1  
NÃO ATEN-

DEU 
Sem evidências 

10.14.2 
Engenheiro Eletricista com experiência em instalações elé-
tricas prediais 

UNIDADE 1 1 0  ATENDEU ANEXO 05 

10.14.2 
Engenheiro Eletricista com experiência em instalação de su-
bestação com transformador de no mínimo 75KvA 

UNIDADE 1 1 0  ATENDEU ANEXO 05 

10.14.2 
Engenheiro Eletricista com experiência em instalação de 
QGBT com disjuntor geral de 400 A 

UNIDADE 1 0 -1  
NÃO ATEN-

DEU 

ANEXO 05 (necessário aferir a apli-
cação do disjuntor de 400A com o 
item correto de quadro de distribui-
ção) 

10.14.2 
Engenheiro Eletricista com experiência em rede com no mí-
nimo 50 pontos elétricos estabilizados e lógicos provi-
dos de rack de 48U com swicht, patch e voice panel 

UNIDADE 50 200 150  
NÃO ATEN-

DEU 
ANEXO 06 (Sem evidência de rede 
estabilizada e de rack 48U) 
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LOTE 03 - RESUMO DA ANÁLISE DA ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL 

ITEM DO 
TR 

CRITÉRIO UNIDADE 
QUANTIDADE 

EXIGIDA 

QUANTIDADE 
APRESEN-

TADA 
DIFERENÇA ANÁLISE OBSERVAÇÕES 

10.5 

01 (um) ano na execução de objeto semelhante ao da con-
tratação, o que significa acervo técnico com atestado que 
comprove a experiência da empresa em contratos de ma-
nutenção predial continuada 

ANO 1 1 0  ATENDEU ANEXO 02 

10.6 
01 (um) edificação bancária com características seme-
lhantes aos serviços a serem contratados 

UNIDADE 1 0 -1  
NÃO ATEN-

DEU 
Sem evidências 

10.9-A Execução de manutenção predial M² 1100 0 -1.100  
NÃO ATEN-

DEU 

Não há informações sobre a quanti-
dade de prédios e suas respectivas 
áreas. 

10.9-B Pintura em geral (paredes, grades, calçadas, entre outras) M² 4000 134042 130.042  ATENDEU ANEXO 02, 03 

10.9-C Instalação de revestimento cerâmico, padrões diversos M² 140 355,62 216  ATENDEU ANEXO 02 

10.9-D Instalação de forro PVC, padrões diversos M² 140 455 315  ATENDEU ANEXO 02 

10.9-E 
Instalação de divisórias (naval ou gesso acartonado), pa-
drões diversos 

M² 60 1350 1.290  ATENDEU ANEXO 03 

10.9-F Instalação de cabeamento lógico M 230 725 495  ATENDEU ANEXO 03 

10.9-G 
Instalação de circuitos elétricos com cabo de 2,5 mm², ou 
superior 

M 400 1215 815  ATENDEU ANEXO 02 
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LOTE 03 - RESUMO DA ANÁLISE DA ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA-PROFISSIONAL 

ITEM DO 
TR 

CRITÉRIO UNIDADE 
QUANTIDADE 

EXIGIDA 

QUANTIDADE 
APRESEN-

TADA 
DIFERENÇA ANÁLISE OBSERVAÇÕES 

10.14.1 

Engenheiro Civil ou Arquiteto ou outro profissional com ca-
pacidade técnica equivalente com experiência na execução 
de serviços de manutenção predial, obras ou reformas de 
edificações em geral 

UNIDADE 1 1 0  ATENDEU ANEXO 04 

10.14.1 
Engenheiro Civil ou Arquiteto ou outro profissional com ca-
pacidade técnica equivalente com experiência na execução 
de edificações bancárias 

UNIDADE 1 0 -1  
NÃO ATEN-

DEU 
Sem evidências 

10.14.2 
Engenheiro Eletricista com experiência em instalações elé-
tricas prediais 

UNIDADE 1 1 0  ATENDEU ANEXO 05 

10.14.2 
Engenheiro Eletricista com experiência em instalação de su-
bestação com transformador de no mínimo 75KvA 

UNIDADE 1 1 0  ATENDEU ANEXO 05 

10.14.2 
Engenheiro Eletricista com experiência em instalação de 
QGBT com disjuntor geral de 400 A 

UNIDADE 1 0 -1  
NÃO ATEN-

DEU 

ANEXO 05 (necessário aferir a apli-
cação do disjuntor de 400A com o 
item correto de quadro de distribui-
ção) 

10.14.2 
Engenheiro Eletricista com experiência em rede com no mí-
nimo 50 pontos elétricos estabilizados e lógicos provi-
dos de rack de 48U com swicht, patch e voice panel 

UNIDADE 50 200 150  
NÃO ATEN-

DEU 
ANEXO 06 (Sem evidência de rede 
estabilizada e de rack 48U) 
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6. CONCLUSÃO 

6.1. Ressalta-se que, em atenção aos princípios da segregação de função e da 

individualização das culpas, a SUENG é responsável apenas pelos atos de 

sua competência, sem que sua atuação substitua ou absorva a responsabili-

dade daqueles que tenham atuado com precedência, conforme Art. 3º, item 8 

do Regulamento de Licitações e Contratos do BANPARÁ. 

6.2. Ressaltasse a necessidade de cumprimento do item 10.2 do TR, com a apre-

sentação dos documentos de comprovação da capacidade técnica em arquivo 

único em PDF, contendo capa de abertura do volume, sumário contendo a 

numeração de páginas com a localização de todos os documentos que com-

põem o volume, nota de abertura onde estará referenciado o documento ao 

item específico deste Termo de Referência e contracapa de fechamento do 

volume. 

6.3. A LICITANTE não apresentou comprovação de informações cruciais para 

atesto de sua capacidade técnica, especialmente, em relação aos itens de 

experiência em execução de manutenção predial com a área mínima reque-

rida e em edificações bancárias. 

6.4. A Área Técnica entende que a LICITANTE está não atendeu aos requisitos 

do ponto de vista da qualificação técnica. 

6.5. É o Parecer, S.M.J. 

 

 
 
 

Anna Carmela Rocha Fischetti 
Superintendente SUENG 

 
 
 
 

Mateus Garcia da Cruz 
Gerente GEMAN 

Adênio Miguel Silva da Costa 
Gerente GEPLA 

José Diego Pereira da Costa 
Coordenador de Ambiência GEPLA 
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ANEXOS 

Anexo 01 – Certidão de Registro e Quitação Pessoal Jurídica 

Anexo 02 – Atestado de capacidade técnica – Fundo Municipal de Saúde de Gurupá 

Anexo 03 – Atestado de capacidade técnica – Prefeitura de Bujaru 

Anexo 04 – CAT – Engenheiro Civil 

Anexo 05 – CAT 01 – Engenheiro Eletricista 

Anexo 06 – CAT 02 – Engenheiro Eletricista 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA Nº 332784/2024
Emissão: 16/04/2024

Validade: 13/10/2024

Chave: x3ac4

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA,
estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: H R M PINTO SERVICOS DE CONTRUCOES CIVIL LTDA

CNPJ: 14.913.641/0001-41

Registro: 0001632825

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 600.000,00

Data do Capital: 03/03/2022

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO;
FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO
DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE
ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE
PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E
REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL;
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA;
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; RECARGA DE CARTUCHOS PARA
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; ATIVIDADES DE CONTABILIDADE; SERVIÇOS DE
ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES SEM
TRIPULAÇÃO, EXCETO PARA FINS RECREATIVOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR,
EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS;
IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; FOTOCÓPIAS; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO
ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: RUA RUA SETE DE SETEMBRO, 244, CENTRO, BUJARU, PA, 68670000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 19/07/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000163412DDPA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: HUGO RAPHAEL MEIRELLIS PINTO

Registro: 1520533519

CPF: 010.***.***-78

Data Início: 19/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 E 25 RES. 218 73

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: x3ac4
Impresso em: 16/04/2024 às 16:17:39 por: adapt, ip: 206.43.94.100
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA Nº 332784/2024
Emissão: 16/04/2024

Validade: 13/10/2024

Chave: x3ac4

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: x3ac4
Impresso em: 16/04/2024 às 16:17:39 por: adapt, ip: 206.43.94.100
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ESTADO DO PARÁ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPÁ 

CNPJ: 12.049.775/0001-30 
 

RUA SÃO BENEDITO, 170, CENTRO, GURUPÁ-PA, CEP: 68.300-000 - e-mail: prefeituragurupa5@gmail.com – site: www.gurupa.pa.gov.br 

 

 

 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
 

                          Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e 
atestado de execução, que a empresa A R S MACHADO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
14.913.641/0001-41, estabelecido na Av. Sete de Setembro, 244, Centro, na Cidade de Bujaru, 
Estado do Pará, através do seu responsável técnico o Eng. Civil Mateus Gonçalves Bazan, com 
resgistro no CREA nº: 1518459730PA, executou ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ 
nº 12.049.775/0001-30, Serviço Especializados de Engenharia, com mão de obra e fornecimento de 
materiais e equipamento necessáriao para  a execução do projeto, no período de 15 de março de 
2022 até 31 de março de 2023, conforme Contrato Administrativo nº 027/2022, contendo as 
seguintes especificações:  
Banco Descrição Und Quant. 

  SERVIÇOS PRELIMINARES     

SEDOP Locação da obra a trena m² 358,77 

SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 6,00 

SEDOP Licenças e taxas da obra (até 500m2) CJ 1,00 

SEDOP Limpeza do terreno m² 1950,25 

  DEMOLIÇÕES E RETIRADA     

SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 150,04 

SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 100,00 

SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M 300,00 

SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E 
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 210,04 

SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 21,84 

SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

UN 8,00 

SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 7,70 

SEDOP Retirada da estrutura em madeira da cobertura m² 226,52 

SEDOP Retirada de telhas de barro m² 226,52 

  MOVIMENTAÇÕES DE TERRA     

SEDOP Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 15,32 

SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 169,10 

  INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES     

  SAPATAS     

SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_07/2016 

m² 2,40 

SEDOP Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) concreto m³ 0,96 
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25mpa 

  VIGAS BALDRAME     

SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_07/2016 

m² 74,52 

SEDOP Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração m³ 3,35 

  SUPERESTRUTURA     

  PILARES E VIGAS     

SEDOP Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. 
lançamento e adensamento) 

m³ 1,08 

SEDOP Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. 
lançamento e adensamento) 

m³ 3,35 

  IMPERMEABILIZAÇÃO     

SEDOP Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 
demãos) 

m² 55,89 

  ALVENARIA E REVESTIMENTOS     

SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 293,86 

SEDOP Alvenaria tijolo de barro a singelo m² 44,76 

SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 587,72 

SEDOP Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 587,72 

SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 515,89 

  ESQUADRIAS     

SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 6,00 

SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 13,44 

SEDOP Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm m² 19,48 

SEDOP Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e 
pintura 
antiferruginosa 

m² 3,36 

SEDOP Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm m² 3,24 

SEDOP Grade de ferro em metalom  (incl. pint.anti-corrosiva) m² 27,87 

  COBERTURA     

SEDOP Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfáltica - pc. 
aparelhada 

m² 450,33 

SEDOP Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm m² 450,33 

SEDOP Cumeeira em fibrocimento e=6mm M 120,50 

Próprio Pingadeira em Concrero sobre muro M 145,36 
SEDOP Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,26 

SEDOP Manta asfáltica SBS-3mm c/ filme de polietileno m² 206,33 

  FORROS     

SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO PVC (estrutura de madeira) M 550 
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SEDOP Forro em PVC liso m² 455 

  PISOS E REVESTIMENTOS     

SEDOP Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m² 320,68 

SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

m³ 35,65 

SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE 

m² 355,62 

SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. 
AF_02/2023 

M 225,45 

SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão Médio m² 83,65 

SEDOP Placa pre-moldada concreto simples (e=5cm) m² 13,74 

  PINTURA     

SEDOP Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos m² 1500 

  ELÉTRICA     

SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W PT 24,00 

SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V M 965,00 

SEDOP Cabo de cobre   4mm2 - 750 V M 250,00 

SEDOP Interruptor 2 teclas +Tomada 2P +T (s/fiação) UN 10,00 

SEDOP Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao) UN 3,00 

SEDOP Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) UN 10,00 

SEDOP Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação) UN 3,00 

SEDOP Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 
10W 

UN 24,00 

SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 3/4" M 170,00 

SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, 
COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 10,00 

  INST. HIDROSSANITARIA     

SEDOP Caixa em alvenaria de  60x60x80cm c/ tpo. concreto UN 3,00 

SEDOP Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m) UN 1,00 

SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 18,00 

SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) PT 18,00 

SEDOP Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento UN 6,00 

SEDOP Bacia sifonada  - PCD UN 1,00 

SEDOP Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. UN 4,00 

SEDOP Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD UN 2,00 

SEDOP Assento plastico UN 4,00 

SEDOP Porta papel higiênico - Polipropileno UN 7,00 

SEDOP Ducha higienica cromada UN 7,00 

SEDOP Chuveiro cromado UN 4,00 

SEDOP Barra em aço inox (PCD) M 3,00 
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SEDOP Fossa septica em concreto armado - cap= 30 pessoas UN 1,00 

  INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:     

SEDOP Ponto de dreno p/ split (10m) PT 5,00 

SEDOP Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) PT 5,00 

  SERVIÇOS FINAIS     

SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m² 1950,25 

SEDOP Colchão de areia e=20 cm m² 81,62 

  ADMNISTRAÇÃO LOCAL     

Próprio Administração local da obra UN 1,00 

  PROJETO EXECUTIVO     

Próprio Detalhamento do projeto (planta baixa, cortes, fachada, planta 
de localização) 

UN 1,00 

 
. Declaramos que a prestação do serviço acima referido foram desempenhado de maneira 
satisfatória na conformidade da Lei vigente. Vale ressaltar que a empresa A R S MACHADO 
LTDA, cumpre totalmente as exigências do contrato firmado. 
. Não existindo nada que desabone sua idoneidade técnica operacional na execução do supracitado 
do contrato. 
 

Gurupá (PA), 10 de abril de 2023. 
 

 
 
 
 

Paulo Roberto Farias Coelho 
Secretário Municipal de Saúde de Gurupá/PA 

PAULO 
ROBERTO 
FARIAS 
COELHO:7162
3159253

Assinado de 
forma digital por 
PAULO ROBERTO 
FARIAS 
COELHO:7162315
9253
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GOVERNO DO ESTADO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 

CNPJ: 05.196.563/0001-10 

AV. D. PEDRO II, 38 – CENTRO-BUJARU-PARÁ – CEP: 68.670-000 

 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de 

desempenho e atestado de execução, que a empresa A M C MACHADO LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o nº 14.913.641/0001-41, estabelecido na Tv. Capitão Vicente Ramos, nº 
73, Cumbucão, na Cidade de Baião, Estado do Pará, através do seu responsável técnico 
o Eng. Civil Mateus Gonçalves Bazan, com registro no CREA nº: 1518459730PA executou a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU, CNPJ nº 05.196.563/0001-10, a fim de atender 
as demandas desta Prefeitura e suas secretarias municipais, Serviços 
Especializados de Engenharia (manutenção continuada), com mão de obra e 
fornecimento de materiais e equipamentos, no período de 19 de abril de 2021 até 25 de 
abril de 2022, conforme Contrato Administrativo nº 019/2021, contendo as seguintes 
especificações: 

 

Item Descrição Und Quant. 

1 TAXAS   

1.3 TAXA DE ART/CREA PARA CONTRATOS ACIMA DE 
R$15.000,01 

UN 1,00 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES   

2.1 Limpeza do Terreno m² 25000,00 
2.2 Placa de Obra em lona com plotagem m² 12,00 
2.3 Licenças e taxas de obra CJ 1,00 

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS   

3.1 
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS COM 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 60,00 

3.2 
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA- 
CANAL, COM ATÉ DUAS 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

m² 424,00 

3.7 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 106,00 

3.15 
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

UN 8,00 

3.20 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 14,00 

3.30 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 

m³ 32,00 

3.31 
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 
6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 

m³ 32,00 

5 PAVIMENTAÇÃO   

5.3 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 
CM, ARMADO. AF_08/2022 

m² 650,00 

5.6 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 

m² 525,00 

6 COBERTURA E TELHAMENTO   
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6.1 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 
PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA 
OU 
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_12/2015 

 
m² 

 
350,00 

 
6.2 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 
m² 

 
175,00 

6.9 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
DESENVOLVIMENTO DE 
33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

M 5,00 

6.12 
SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR 
PELÍCULA DE 
ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 140,00 

7 IMPERMEABILIZAÇÃO   

7.2 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 

m² 74,00 

7.3 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 

m² 74,00 

8 PAREDES E PAINEIS   

 
8.2 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P 

 
m² 

 
1350,00 

 
8.6 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 
m² 

 
550,00 

8.9 REJUNTAMENTO COM REJUNTE CIMENTÍCIO - 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO 

m² 365,00 

9 FORROS E TETO   

9.3 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA 
DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 950,00 

10 ESQUADRIAS   

 
10.3 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

 
UN 

 
12,00 

 
10.4 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

 
UN 

 
12,00 
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GOVERNO DO ESTADO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 

CNPJ: 05.196.563/0001-10 

AV. D. PEDRO II, 38 – CENTRO-BUJARU-PARÁ – CEP: 68.670-000 

 

 

 

 
10.8 

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO 
TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS 
SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA 
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR 

 
UN 

 
6,00

10.9 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO 
TEMPERADO 

UN 8,00 

10.11 MOLA AÉREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM 
LARGURA ATÉ 95CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 6,00 

10.18 VIDRO TEMPERADO INCOLOR/FUMÊ, ESPESSURA 8MM, 
INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

m² 5,00 

10.22 PORTA 60X165M -MARFIM CLARO- ALCOPLAC - EM 
LAMINADO MELAMÍNICO 
ESTRUTURAL TS-10MM 

UN 8,00 

11 PINTURA   

11.2 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 
TRES DEMAOS 

m² 565,00

11.4 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS m² 165,00

11.5 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, 
DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 

m² 1520,00

11.6 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 965,00

11.7 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 330,00

11.8 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA 
EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 960,00

11.9 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 125000,00

 
11.12 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 

 
m² 

 
5852,00

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

13.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- 
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 20,00

13.36 LUMINÁRIA LED QUADRADA, DE SOBREPOR, BIVOLT 28 W - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 16,00

13.37 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 
LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2017 

UN 8,00 

13.38 INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO LÓGICA, COMPLETO M 725,00

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   

15.2 ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL, UN 8,00 
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GOVERNO DO ESTADO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 

CNPJ: 05.196.563/0001-10 

AV. D. PEDRO II, 38 – CENTRO-BUJARU-PARÁ – CEP: 68.670-000 

 

 

 

 INCLUSO FIXAÇÃO   

19 DIVERSOS   

 
19.13 

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, 
TIPO DE TORRE, COM 

LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M 
(INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) 

 
MXME 

S 

 
32,00

 
19.14 

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, 
LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, 
INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A 

INSTALACAO 

 
M2XME 

S 

 
81,00

19.15 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR 
TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_11/2017 

M 32,00

 
19.16 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR 
FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES 
COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_11/2017 

 
m² 

 
81,00

20 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO   

20.1 MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E FRETES KM 50,00

21 SERVIÇOS FINAIS   

21.1 LIMPEZA DE OBRA M² 25000,00
 
 
 

 
0 

 
 
 

 

. Declaramos que a prestação do serviço acima referido vem sendo 
desempenhado de maneira satisfatória na conformidade da Lei vigente. Vale ressaltar que 
a empresa A M C MACHADO LTDA, cumpre totalmente as exigências do contrato 
firmado. 

. Não existindo nada que desabone sua idoneidade técnica operacional na 
execução do supracitado do contrato. 

Bujaru (PA), 20 de maio de 2022. 
 
 
 
 

MIGUEL BERNARDO DA 
COSTA 
JUNIOR:51232014249 

Assinado de forma digital 
por MIGUEL BERNARDO DA 
COSTA JUNIOR:51232014249 

MIGUEL BERNARDO DA COSTA JUNIOR 
Prefeito Municipal de Bujaru 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

275365/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo
Técnico do profissional MATHEUS GONÇALVES BAZAN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MATHEUS GONÇALVES BAZAN
Registro: 1518459730PA RNP: 1518459730
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PA20220798976 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/08/2022 Baixada em: 02/08/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS (gera boleto) Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: M.B.X COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: FOCUS ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO PESSOAL CPF/CNPJ: 13.689.624/0001-00
Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL Nº: 20

Complemento: SALA 02 Bairro: SOUZA

Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66613150

Contrato: Celebrado em: 27/06/2022
Valor do contrato: R$ 544.220,53 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL Nº: 20

Complemento: SALA 02 Bairro: SOUZA

Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66613150

Coordenadas Geográficas: -1.406322, -48.437771

Data de início: 27/06/2022 Conclusão efetiva: 28/07/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: FOCUS ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO PESSOAL CPF/CNPJ: 13.689.624/0001-00

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 330 -
EXECUÇÃO E PROJETO 700.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 -
PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 300.00 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS
> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 330 - EXECUÇÃO E PROJETO
2700.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS
COMERCIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 600.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE
ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 8500.00 metro quadrado;

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 275365/2022
02/08/2022, 09:28

7w91C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no
Código Penal

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7w91C

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

 Tel: + 55 (91) 3219-3402  E-mail: faleconosco@creapa.com.br
Impresso em: 02/08/2022, às 09:29.

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Pará
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

 Tel: + 55 (91) 3219-3402  E-mail: faleconosco@creapa.com.br
Impresso em: 02/08/2022, às 09:29.

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Pará

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

 p
or

 J
os

é 
D

ie
go

 P
er

ei
ra

 D
a 

C
os

ta
, M

at
eu

s 
G

ar
ci

a 
D

a 
C

ru
z,

 A
nn

a 
C

ar
m

el
a 

R
oc

ha
 F

is
ch

et
ti 

e 
A

de
ni

o 
M

ig
ue

l S
ilv

a 
D

a 
C

os
ta

. 
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
s 

as
si

na
tu

ra
s 

vá
 a

o 
si

te
 h

ttp
s:

//p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.b
an

pa
ra

.b
.b

r:
44

3 
e 

ut
ili

ze
 o

 c
ód

ig
o 

85
D

F
-E

A
E

5-
F

B
E

8-
01

29
.

58



Página 3/7

�������
�����
	��5�~
����
"
��

*� D_�v�QR�Ke�K�zR�_���tP`K�R60ll�P��zR�_tK�_tPf��PKlKQK�zR[�hKz_�KQvzK�

+� ;]Kx_�Pv�QR�P_nRt�v�R�K{R_K�tv��zK�v� �2)�

-� FR�R��_lRt�v�;Rz�o_Pv�DKQz�v�B�Q_v�

-� =lMv�v�Pvl�Kz[KlK��K� �3.37Q_���EgK����

.� :Kz|v�RKlRt�v�Rl�qKQR_zK�QR�hRa����Xvzzv�EJ;�

.� FRMvOv�Pvq�K�[KlK��K� �4.58Q_���EgK����

/� >vzzv�Rn�hKmM}_�QS�DJ;�

0� ?zKQR�QR�WR~zv�*�,���_tPi��xbt���Ku�c�Pvzzv�_�K��

1� =�lKh�R ���XRzzv����xRzZ��e_�K��

 �� ;vMR��zK��HRj^K��RzlvKP���_PK�

  � <lK��KlRt�v�QR�xKzRQR�x���RPRMRz�xdt��zK�DJ9�

 &� 8Pz�i_PK�Yv�PK�_t���R�R�����Rl�lK��K�P���RkKQvz��

 *� ;KMv�QR�PvLzR� &�-nn&��/-��J�

 +� ;KMv�QR�PvMzR� &	-ll&�
/-��J�

 -� =jR�zvQ��v�DJ;�F�\_Qv�QR�*�+��

 -� ;KMv�QR�PvM�R� +ll&�/-��J�

 .� ;KMv�QR�PvMzR�t��*-sl��

".� ;KMv�QR�PvNzR� .lm&�/-��J�

��� A_lxR�K�[RzKg�R�Rt�zR[K�QK�vMzK�

 0� G�MR��K��v�K�zTK�U���zKt�YvzlKQvz�/-�@J8��_tPe�xv��R
�KPR��wz_v��R�
PKM_tR�QR�lRQ_�Kv��

����
�y�V���	���

������
����

��� �� �����������������
��� ����� C�� ����
��	��������
���� ��

�������

,� �; �<�:�	�
�
>
%1&4�>$162>'(>!&+.�>����>7>#*/>�1538>��"����=���>9> 0-)�>����>�>

��
����	�����������	��������

��ntµ�2Ï �Ï �°¬�£­ÇÀ���¼²Ï ¹»Ï �§ª�Ï¿Á�SÏ o�È¸ÏÉ�Ï3Ï�\v���Ï k}w¶\0�e����[�&'���(/	
�ÂÃZÄÅÏ)*Ï� � ��³Ï� Ï�
Ï �Ḯ ÆÏ
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20220797495

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUIZ FELIPE PARAGUASSÚ LOPES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1518968210

Registro: 1518968210PA

2. Dados do Contrato

Contratante: FOCUS ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO PESSOAL CPF/CNPJ: 13.689.624/0001-00

AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL Nº: 20

Complemento: SALA 02 Bairro: SOUZA

Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66613150

Contrato: Não especificado Celebrado em: 27/07/2022

Valor: R$ 544.220,53 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 28/07/2022 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL Nº: 20

Complemento: SALA 02 Bairro: SOUZA

Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66613150

Data de Início: 27/07/2022 Previsão de término: 28/07/2022 Coordenadas Geográficas: -1.406322, -48.437771

Código: Não EspecificadoFinalidade: Outro

Proprietário: FOCUS ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO PESSOAL CPF/CNPJ: 13.689.624/0001-00

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA Quantidade Unidade

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF.
DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS

600,00 m²

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 -
PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO

700,00 m²

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 -
PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS

300,00 m²

65 - Laudo > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA
ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC.

2.700,00 m

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF.
DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS

8.500,00 m²

5. Observações

Laudo Técnico de uma REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL 

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra,
instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: w61Y0
Impresso em: 28/07/2022 às 16:22:08 por: , ip: 187.24.120.91

www.creapa.org.br faleconosco@creapa.com.br

Tel:  (91) 3219-3402 Fax: 
CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Pará
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20220797495

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

LUIZ FELIPE PARAGUASSÚ LOPES - CPF: 012.469.542-65

FOCUS ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO PESSOAL - CNPJ:
13.689.624/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em: 28/07/2022 Valor pago: R$ 233,94 Nosso Número: 8066336

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: w61Y0
Impresso em: 28/07/2022 às 16:22:08 por: , ip: 187.24.120.91

www.creapa.org.br faleconosco@creapa.com.br

Tel:  (91) 3219-3402 Fax: 
CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Pará
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1 

LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE OBRA  

O presente laudo tem a finalidade de atestar a constatação dos trabalhos de REFORMA E 

AMPLIAÇÃO DE (01) UMA SALA COMERCIAL, localizada na Avenida Pedro Alvares Cabral, nº 20, sala 02 

�±Bairro: Souza, CEP: 66613-150 �± Belém/PA, legalmente contratados pela Empresa Focus Assessoria

Consultoria e Treinamento Pessoal, inscrita no CNPJ: 13.689.624/0001-00, situada no endereço Avenida 

Pedro Alvares Cabral, nº 20, sala 02 �± Bairro: Souza, CEP: 66613-150 �± Belém/PA e executados através 

do instrumento de contrato particular de empreitada firmado em 27 de junho de 2022 pela M.B.X COMÉRCIO 

E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 44.163.730/0001-89, com sede na Travessa WE 27, nº 132, 

Bairro: Cidade Nova, CEP: 67.133-100 �± Ananindeua -PA, tendo a obra em objeto sido integralmente 

executada sob Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Matheus Gonçalves Bazan, registrado no 

CREA sob o nº 1518459730PA, conforme ART de Obra e Serviço nº PA20220797334 e sob 

Responsabilidade Técnica do Engenheiro Eletricista Igor Ricardo de Almeida Amin, registrado no CREA sob 

o nº 152025036-3, conforme ART de Obra e Serviço nº PA20220797314. Obra que teve inicio dia 27 de

junho de 2022 e fim dia 28 de julho de 2022, no valor de R$ 544.220,53 (Quinhentos e quarenta e quatro 

mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos) 

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às 

especificações e exigências de acordo com o (s) projeto (s), memorial (is) descritivo (s) e normas técnicas 

de forma criteriosa e satisfatória. 

  DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS  

Item Descrição  Und Quant.  

 1 Alvenaria tijolo de barro a cutelo  m² 600 

 2 Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo  m² 300 

 3 Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada 
regularizadora  

m² 400 

 4 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3  m² 900 

 5 Revestimento Cerâmico Padrão Médio  m² 300 

 5 Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.  m² 900 

 6 Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC  m² 300 

 6 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.  m² 900 

 7 Forro em lambri de PVC  m² 300 

 8 Grade de ferro 3/4" (incl. pint. anti -corrosiva)  m² 200 

 9 Esmalte s/ ferro (superf. lisa)  m² 400 

 10 Cobertura -Telha termoacústica  m² 400 
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2 

LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE OBRA  
 11 Emassamento de parede p/ receber pintura PVA  m² 1300 

 12 Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador - m² 1300 

 13 Cabo de cobre   2,5mm2 - 750 V M 500 

 14 Cabo de cobre   2,5mm2 - 750 V M 500 

 15 Eletroduto PVC Rígido de 3/4"  M 400 

 15 Cabo de cobre   4mm2 - 750 V M 500 

 16 Cabo de cobre nú 35mm²  M 300 

 16 Cabo de cobre   6mm2 - 750 V M 500 

 17 Limpeza geral e entrega da obra  m² 1000 

 18 Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl.poste, 
acessorios e cabine de mediçao)  

UN 1 

Todas as atividades e tarefas relacionadas na Planilha de Quantidades acima, são parte integrante do 

Atestado de Conclusão de Obra emitido pela CONTRATANTE pelo que DECLARO, a veracidade das 

informações nela contidas, conforme dispõe a resolução nº 1.025 de 30/10/2009; Resolução CONFEA nº 1.092 

de 19/07/2017, e legislação vigente que regula o exercício da profissão de Engenheiro.  

E por mais nada haver a relatar, encerro o presente laudo que acompanha: 

1. ART DE OBRA E SERVIÇO
2. LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE OBRA

28 de julho de 2022 

LUIZ FELIPE PARAGUASSÚ LOPES  
CREA 1518968210PA 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

279184/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo
Técnico do profissional RAFAEL DAMASCENO SERRAO  referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RAFAEL DAMASCENO SERRAO

Registro: 1516745027PA RNP: 1516745027
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: PA20220816798 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/09/2022 Baixada em: 12/09/2022

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ANTECH SOLUCAO E GESTAO EIRELI

Contratante: Focos Acessoria Consultoria CPF/CNPJ: 13.689.624/0001-00
Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL Nº: 20

Complemento:  Bairro: SOUZA

Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66613150

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 1.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL Nº: 20

Complemento:  Bairro: SOUZA

Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66613150

Coordenadas Geográficas: -1.406322, -48.437771

Data de início: 05/05/2022 Conclusão efetiva: 06/09/2022

Finalidade: 

Proprietário: Focos Acessoria Consultoria CPF/CNPJ: 13.689.624/0001-00

Atividade Técnica: 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS
ELETRONICOS > #275 - QUADRO COMANDO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 ampére; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E
OUTROS > MAQUINAS ELETRICAS > #290 - TRANSFORMADORES 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 ampére; 1 - DIRETA ELÉTRICA -
ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #313 - SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA 111 - Execução de
Obra Técnica 1.00 ampére; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #317 -
INST.ELETR.EM ALTA TENSAO P/FINS RESID./COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 ampére; 1 - DIRETA #TOS_5000298 -
TRANSPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 ampére;

Observações

Subestação aérea c/ transformador 225 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao)

Informações Complementares

ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA APENAS PARA AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA, ***EXCLUINDO-
SE TODOS OS ITENS QUE POR VENTURA NÃO FAÇAM PARTE DA SUA ATRIBUIÇÃO COMO ENGENHEIRO ELETRICISTA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 279184/2022
14/09/2022, 08:32

3y9wx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no
Código Penal

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3y9wx

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
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