



REF.: SUENG/GEPLA – PROCESSO Nº 1453/2022
PARECER Nº: 23/2024
DATA: 10/05/2024

ASSUNTO: LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES – **ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA NACIONAL CONSTRUÇÕES LOTE 01 (1ª ANÁLISE)**

DOCUMENTAÇÃO: Anexa.

ALÇADA ADMINISTRATIVA: DIRAD.

À CPL,

1. DA SÍNTESE FÁTICA

- 1.1. Trata-se da análise da retificação da proposta comercial da empresa **NACIONAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-EPP, CNPJ 02.934.270/0001-03**, 9ª colocada no Lote 01 do Pregão Eletrônico nº 009/2024, oriundo do Processo de Licitação nº 1453/2022, que visa a contratação de empresa especializada em manutenção predial e conservação de ambientes em todas as unidades do BANPARÁ.
- 1.2. Informa a CPL que com a nova roupagem do sistema em que se opera o certame – em decorrência das alterações ensejadas pela Lei Federal nº 14.133/21 –, primeiro deve-se analisar a proposta de preços para, em seguida, caso aprovada, seja analisada a documentação de habilitação.
- 1.3. Pelo exposto, a SUENG trata da avaliação de conformidade técnica as disposições do Termo de Referência (TR), não competindo a Área Técnica as avaliações de natureza jurídica, contábil e outras.
- 1.4. São os fatos que vinculam a análise técnica.

2. LOTE 01 – BAIXO AMAZONAS

- 2.1. Valor total da proposta no Portal de Compras: R\$ 2.318.786,91
- 2.2. Desconto ofertado: 20,50%.
- 2.3. O BDI utilizado foi o mesmo do orçamento base, igual a 28,82%.
- 2.4. **Quanto a análise da proposta de preços:**
 - 2.4.1. O ANEXO I contém a análise pormenorizada dos preços unitários apresentados, aplicando-se o BDI e o desconto ofertado, com o intuito de realizar análise comparativa de preços e a conformidade da proposta comercial. As diferenças de preços entre os valores apresentados pela LICITANTE (colunas em azul) e aqueles calculados pela Área Técnica (colunas em verde) decorre o valor do desconto calculado (21,22%, em média) que foi maior do que o desconto ofertado (20,50%).

- 2.4.2. A licitante deve alterar o desconto apresentado na proposta comercial (20,50%), para o desconto aplicado na sua planilha (21,22%), conforme os cálculos apresentados no ANEXO I desse parecer.
- 2.4.3. A descrição dos itens e as quantidades estão em conformidade com a planilha orçamentária de referência.
- 2.4.4. O item 137 está com a unidade de medida incorreta. Está “UN”, deveria ser “CJ”.
- 2.4.5. A proposta atende os itens 1.2 do Edital e 6.2 do TR, onde o desconto deverá ser aplicado no preço global de cada lote e incidirá linearmente em todos os itens. A proposta apresenta desconto variando de 21,07% a 21,81%, com média igual a **21,22%** (superior ao registrado no Portal de Compras), provavelmente por razões de arredondamento de casas decimais, dentro de uma margem aceitável, menor do que 1%.
- 2.5. À vista do exposto, a proposta **atende** às disposições do Edital e TR.

3. CONCLUSÃO

- 3.1. Face ao exposto, esta Área Técnica entende que a proposta comercial **atende** aos requisitos do edital e do TR. Ressalta-se que a empresa deve providenciar o ajuste na proposta comercial, pois pela planilha enviada o desconto aplicado nos itens ficou em torno de 21,22%, porém na proposta comercial consta 20,50%. Assim como, o ajuste na unidade do item 137, que está “UN” e deveria ser “CJ”.
- 3.2. É o Parecer, S.M.J.

Anna Carmela Rocha Fischetti
Superintendente SUENG

Ruan Kleiton da Silva Perotes
Gerente Substituto GEMAN

José Diego Pereira da Costa
Gerente Substituto GEPLA

Myrian Sibelle de Moura Barros
Coordenadora de Ambiência Substituta
GEPLA

ANEXOS

ANEXO I – Análise da proposta comercial ao Lote 01

ANEXO 1

LOTE 01 - HABILITAÇÃO DA PROPOSTA - NACIONAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO									
1	SUENG 142	MOBILIZAÇÃO LOTE 01 (SANTARÉM-ALENQUER)	PRÓPRIA	UN	3,00	R\$ 2.221,33	R\$ 640,19	R\$ 2.861,52	R\$ 8.584,56
2	SUENG 143	MOBILIZAÇÃO LOTE 01 (SANTARÉM-ALMEIRIM)	PRÓPRIA	UN	3,00	R\$ 952,83	R\$ 274,61	R\$ 1.227,44	R\$ 3.682,32
3	SUENG 200	MOBILIZAÇÃO LOTE 01 (SANTARÉM-CURUÁ)	PRÓPRIA	UN	3,00	R\$ 2.386,93	R\$ 687,91	R\$ 3.074,84	R\$ 9.224,52
4	SUENG 200	MOBILIZAÇÃO LOTE 01 (SANTARÉM-FARO)	PRÓPRIA	UN	3,00	R\$ 2.830,09	R\$ 815,63	R\$ 3.645,72	R\$ 10.937,16
5	SUENG 202	MOBILIZAÇÃO LOTE 01 (SANTARÉM-JURUTI)	PRÓPRIA	UN	3,00	R\$ 2.473,39	R\$ 712,83	R\$ 3.186,22	R\$ 9.558,66
6	SUENG 203	MOBILIZAÇÃO LOTE 01 (SANTARÉM-MOJUI DOS CAMPOS)	PRÓPRIA	UN	3,00	R\$ 2.165,96	R\$ 624,24	R\$ 2.790,22	R\$ 8.370,66
7	SUENG 204	MOBILIZAÇÃO LOTE 01 (SANTARÉM-MONTE ALEGRE)	PRÓPRIA	UN	3,00	R\$ 2.185,27	R\$ 629,79	R\$ 2.815,06	R\$ 8.445,18
8	SUENG 205	MOBILIZAÇÃO LOTE 01 (SANTARÉM-TERRA SANTA)	PRÓPRIA	UN	3,00	R\$ 2.830,09	R\$ 815,63	R\$ 3.645,72	R\$ 10.937,16
9	SUENG 205	MOBILIZAÇÃO LOTE 01 (SANTARÉM-ÓBIDOS)	PRÓPRIA	UN	3,00	R\$ 2.354,83	R\$ 678,69	R\$ 3.033,49	R\$ 9.100,47
10	SUENG 207	MOBILIZAÇÃO LOTE 01 (SANTARÉM-ORIXIMINÁ)	PRÓPRIA	UN	3,00	R\$ 2.511,67	R\$ 723,86	R\$ 3.235,53	R\$ 9.706,59
11	SUENG 208	MOBILIZAÇÃO LOTE 01 (SANTARÉM-BELTERRA)	PRÓPRIA	UN	3,00	R\$ 2.207,24	R\$ 636,13	R\$ 2.843,37	R\$ 8.530,11
12	SUENG 209	MOBILIZAÇÃO LOTE 01 (SANTARÉM-PLACAS)	PRÓPRIA	UN	3,00	R\$ 2.925,52	R\$ 843,13	R\$ 3.768,65	R\$ 11.306,95
13	SUENG 210	MOBILIZAÇÃO LOTE 01 (SANTARÉM-PRAINHA)	PRÓPRIA	UN	3,00	R\$ 3.042,67	R\$ 876,90	R\$ 3.919,57	R\$ 11.758,71
14	SUENG 211	MOBILIZAÇÃO LOTE 01 (SANTARÉM-ALTER DO CHÃO)	PRÓPRIA	UN	3,00	R\$ 2.188,49	R\$ 630,72	R\$ 2.819,21	R\$ 8.457,63
15	CATSER 9946	HOSPEDAGEM - RESERVA EM HOTÉIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	PANEL DE PREÇOS	UN	21,00	R\$ 186,87	R\$ 53,88	R\$ 240,73	R\$ 5.056,33
16	SUENG 290	ALIMENTAÇÃO (UNITÁRIO)	PRÓPRIA	UN	42,00	R\$ 17,97	R\$ 5,18	R\$ 23,15	R\$ 972,30
SERVIÇOS PRELIMINARES, FINAIS E TÉCNICOS									
17	SUENG 128	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) - FAIXA 02	CREA - PA	UN	2,00	R\$ 254,59	R\$ 73,37	R\$ 327,96	R\$ 655,92
18	010786	ALUGUEL E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO	SEDOP	M²/MES	250,00	R\$ 11,96	R\$ 3,45	R\$ 15,41	R\$ 3.852,50
19	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA	SINAPI	M2	65,00	R\$ 132,91	R\$ 38,30	R\$ 171,21	R\$ 11.128,65
20	241467	TELA TIPO MOEDA	SEDOP	M²	15,00	R\$ 206,63	R\$ 59,55	R\$ 266,18	R\$ 3.992,70
21	98535	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.300,90	R\$ 374,92	R\$ 1.675,82	R\$ 3.351,64
22	010008	LIMPEZA DO TERRENO	SEDOP	M²	338,00	R\$ 4,93	R\$ 1,42	R\$ 6,35	R\$ 2.146,30
23	270220	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	SEDOP	M²	1.875,00	R\$ 7,88	R\$ 2,27	R\$ 10,15	R\$ 19.031,25
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
24	020016	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TULO	SEDOP	M²	100,00	R\$ 66,48	R\$ 19,16	R\$ 85,64	R\$ 8.584,00
25	020018	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	SEDOP	M²	13,00	R\$ 288,09	R\$ 83,03	R\$ 371,12	R\$ 4.824,56
26	020756	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	SEDOP	M²	12,00	R\$ 590,88	R\$ 170,29	R\$ 761,17	R\$ 9.134,04
27	020020	RETRADA DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA	SEDOP	M²	222,00	R\$ 28,77	R\$ 8,29	R\$ 37,06	R\$ 8.227,32
28	020017	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM MADEIRA E RETIRADA DE VIGAMENTO INCLUINDO GRANZEPE	SEDOP	M²	90,00	R\$ 26,56	R\$ 7,65	R\$ 34,21	R\$ 3.078,90
29	020019	RETRADA DE REBOCO OU EMBOÇO	SEDOP	M²	238,00	R\$ 11,08	R\$ 3,19	R\$ 14,27	R\$ 3.396,26
30	020021	RETRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO	SEDOP	M²	450,00	R\$ 5,54	R\$ 1,60	R\$ 7,14	R\$ 3.213,00
31	020864	RETRADA DE SOLEIRA E PEITORIL	SEDOP	M²	18,00	R\$ 19,70	R\$ 5,68	R\$ 25,38	R\$ 456,84
32	020024	RETRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO SEM APROVEITAMENTO	SEDOP	M²	667,00	R\$ 3,18	R\$ 0,92	R\$ 4,10	R\$ 2.734,70
33	021532	RETRADA DE DIVISÓRIA (PANEL CEGO)	SEDOP	M²	83,00	R\$ 9,60	R\$ 2,77	R\$ 12,37	R\$ 1.028,71
34	021533	RETRADA DE DIVISÓRIA (PAINEL/VIDRO/PAINEL)	SEDOP	M²	42,00	R\$ 12,80	R\$ 3,69	R\$ 16,49	R\$ 692,58
35	020023	RETRADA DE PISO INCL. CAMADA IMPERMEABILIZADORA	SEDOP	M²	450,00	R\$ 31,03	R\$ 8,94	R\$ 39,97	R\$ 17.986,50
36	020628	RETRADA DE PISO CIMENTADO	SEDOP	M²	187,00	R\$ 28,81	R\$ 8,30	R\$ 37,11	R\$ 6.939,57

VALORES DA PROPOSTA DA LICITANTE					ANÁLISE DOS VALORES DA PROPOSTA CONFORME O DESCONTO E BDI DA LICITANTE				
DESCONTO OFERTADO		BDI		PREÇO TOTAL	DESCONTO REAL (%)	UNITÁRIO CALCULADO	BDI	UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
20,50%	28,82%	UNITÁRIO SEM BDI	BDI						
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.254,42	6.763,26	21,22	1.765,95	508,94	2.274,89	6.824,67	(R\$ 61,41)		
967,02	2.901,06	21,22	757,49	218,30	975,79	2.927,37	(R\$ 26,31)		
2.422,49	7.267,47	21,22	1.897,60	546,88	2.444,48	7.333,44	(R\$ 65,97)		
2.872,18	8.616,54	21,22	2.249,92	648,42	2.898,34	8.695,02	(R\$ 78,48)		
2.510,23	7.530,69	21,22	1.966,34	566,69	2.533,03	7.599,09	(R\$ 68,40)		
2.198,26	6.594,78	21,22	1.721,95	496,26	2.218,21	6.654,63	(R\$ 59,85)		
2.217,82	6.653,46	21,22	1.737,28	500,68	2.237,96	6.713,88	(R\$ 60,42)		
2.872,26	8.616,78	21,22	2.249,92	648,42	2.898,34	8.695,02	(R\$ 78,24)		
2.389,92	7.169,76	21,22	1.872,08	539,53	2.411,61	7.234,83	(R\$ 65,07)		
2.549,09	7.647,27	21,22	1.996,77	575,46	2.572,23	7.716,69	(R\$ 69,42)		
2.240,12	6.720,36	21,22	1.754,75	505,71	2.260,46	6.781,38	(R\$ 61,02)		
2.969,10	8.907,30	21,22	2.325,78	670,28	2.996,06	8.988,18	(R\$ 80,88)		
3.088,00	9.264,00	21,22	2.418,92	697,13	3.116,05	9.348,15	(R\$ 64,15)		
2.221,10	6.663,30	21,22	1.739,84	501,42	2.241,26	6.723,78	(R\$ 60,48)		
189,64	3.982,44	21,22	148,56	42,81	191,37	4.018,77	(R\$ 36,33)		
18,22	765,24	21,30	14,28	4,11	18,39	772,38	(R\$ 7,14)		
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
258,38	516,76	21,22	202,39	58,32	260,71	521,42	(R\$ 4,66)		
12,14	3.035,00	21,22	9,50	2,73	12,23	3.057,50	(R\$ 22,50)		
134,87	8.766,55	21,23	105,66	30,45	136,11	8.847,15	(R\$ 80,60)		
209,70	3.145,50	21,22	164,27	47,34	211,61	3.174,15	(R\$ 28,65)		
1.320,28	2.640,56	21,22	1.034,21	298,05	1.332,26	2.664,52	(R\$ 23,96)		
5,01	1.693,38	21,40	3,91	1,12	5,03	1.700,14	(R\$ 6,76)		
7,99	14.981,25	21,28	6,26	1,80	8,06	15.112,50	(R\$ 31,25)		
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
67,47	6.747,00	21,22	52,85	15,23	68,08	6.808,00	(R\$ 61,00)		
292,39	3.801,07	21,21	229,03	66,00	295,03	3.835,39	(R\$ 34,32)		
599,68	7.196,16	21,22	469,74	135,37	605,11	7.261,32	(R\$ 65,16)		
29,20	6.482,40	21,21	22,87	6,59	29,46	6.540,12	(R\$ 57,72)		
26,96	2.426,40	21,19	21,11	6,08	27,19	2.447,10	(R\$ 20,70)		
11,24	2.675,12	21,28	8,80	2,53	11,33	2.696,54	(R\$ 21,42)		
5,62	2.529,00	21,29	4,40	1,26	5,66	2.547,00	(R\$ 18,00)		
20,00	360,00	21,20	15,66	4,51	20,17	363,06	(R\$ 3,06)		
3,23	2.154,41	21,22	2,52	0,72	3,24	2.161,08	(R\$ 6,67)		
9,75	809,25	21,18	7,63	2,19	9,82	815,06	(R\$ 5,81)		
12,99	545,58	21,22	10,17	2,93	13,10	550,20	(R\$ 4,62)		
31,49	14.170,50	21,22	24,66	7,10	31,76	14.292,00	(R\$ 121,50)		
29,24	5.467,88	21,21	22,90	6,59	29,49	5.514,63	(R\$ 46,75)		

Este documento foi assinado eletronicamente por Anna Carmela Rocha Fischetti, MYRIAN SIBELLE DE MOURA BARROS, Ruan Kilton Da Silva, Petros e José Diego Pereira Da Costa. Para verificar a autenticidade das assinaturas acesse o endereço eletrônico: https://www.tribuna.com.br/assinaturas/assinaturas.html

37	020861	RETRADA DE FORRO DE GESSO (INCL. BARROTEAMENTO)	SEDOP	M²	231,00	R\$ 8,85	R\$ 2,55	R\$ 11,40	R\$ 2.633,40
38	021534	RETRADA DE FORRO EM PVC, INCL. BARROTEAMENTO	SEDOP	M²	231,00	R\$ 4,46	R\$ 1,29	R\$ 5,75	R\$ 1.328,25
39	020013	RETRADA DE ESQUADRIA COM APROVEITAMENTO	SEDOP	M²	100,00	R\$ 17,71	R\$ 5,10	R\$ 22,81	R\$ 2.281,00
40	020014	RETRADA DE ESQUADRIA SEM APROVEITAMENTO	SEDOP	M²	50,00	R\$ 8,85	R\$ 2,55	R\$ 11,40	R\$ 570,00
41	021529	RETRADA DE PONTO DE ÁGUA/ESGOTO	SEDOP	PT	16,00	R\$ 22,21	R\$ 6,40	R\$ 28,61	R\$ 457,76
42	020857	RETRADA DE PONTO ELÉTRICO	SEDOP	PT	49,00	R\$ 17,84	R\$ 5,14	R\$ 22,98	R\$ 1.126,02
43	020855	RETRADA DE LUMINÁRIAS	SEDOP	UN	203,00	R\$ 9,92	R\$ 2,97	R\$ 11,49	R\$ 2.332,47
44	020677	RETRADA DE PINTURA (C/ ESCOVA DE AÇO)	SEDOP	M²	1.256,00	R\$ 6,69	R\$ 1,93	R\$ 8,62	R\$ 10.838,72
45	021526	RETRADA DE LOUÇA SANITÁRIA	SEDOP	UN	26,00	R\$ 10,76	R\$ 3,10	R\$ 13,86	R\$ 360,36
46	021527	RETRADA DE GRADE DE FERRO	SEDOP	M²	9,00	R\$ 25,80	R\$ 7,38	R\$ 32,98	R\$ 296,82
47	020847	RETRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	SEDOP	UN	5,00	R\$ 27,28	R\$ 7,86	R\$ 35,14	R\$ 175,70
48	020174	RETRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA)	SEDOP	M³	140,00	R\$ 109,18	R\$ 31,47	R\$ 140,65	R\$ 19.991,00
49	020171	RETRADA DE ENTULHO C/ EQUIPAMENTO DISTANCIA ATE 9K	SEDOP	M³	250,00	R\$ 23,72	R\$ 6,84	R\$ 30,56	R\$ 7.640,00
50	SUENG 49	RETRADA DE TAPUME	PRÓPRIO	M²	65,00	R\$ 16,47	R\$ 4,75	R\$ 21,22	R\$ 1.379,30
51	010032	DESTOCAMENTO MANUAL DE ARVORES D=30CM	SEDOP	UN	2,00	R\$ 197,00	R\$ 56,78	R\$ 253,78	R\$ 507,56
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA									
52	030010	ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE	SEDOP	M³	10,00	R\$ 78,80	R\$ 22,71	R\$ 101,51	R\$ 1.015,10
53	040257	LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO	SEDOP	M²	5,00	R\$ 869,29	R\$ 250,53	R\$ 1.119,82	R\$ 5.599,10
54	040285	BALDRAME EM CONCRETO SIMPLES COM SEIXO INCLUSIVE FORMA MADEIRA BRANCA	SEDOP	M³	5,00	R\$ 1.721,81	R\$ 496,23	R\$ 2.218,04	R\$ 11.090,20
55	050259	CONCRETO C/ SEIXO FCK+ 20 MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)	SEDOP	M³	13,00	R\$ 899,81	R\$ 259,33	R\$ 1.159,14	R\$ 15.068,82
56	051287	CONCRETO ARMADO FCK=30MPA C/ FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)	SEDOP	M³	4,00	R\$ 3.541,23	R\$ 1.020,58	R\$ 4.561,81	R\$ 18.247,24
57	110826	GRAMPEAMENTO DE PAREDE	SEDOP	M	75,00	R\$ 46,50	R\$ 13,40	R\$ 59,90	R\$ 4.492,50
COBERTURA									
58	250643	CONCERTINA GALVANIZADA / INOX 304	SEDOP	M	50,00	R\$ 105,95	R\$ 30,53	R\$ 136,48	R\$ 6.824,00
59	070047	COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM	SEDOP	M²	667,00	R\$ 73,40	R\$ 21,15	R\$ 94,55	R\$ 63.064,85
60	070030	COBERTURA - TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL E= 0,5MM	SEDOP	M²	16,00	R\$ 113,15	R\$ 32,61	R\$ 145,76	R\$ 2.332,16
61	070053	ESTRUTURA EM MAD.P/ CHAPA FIBROCIMENTO O / TELHA ASFÁLTICA - PC. APARELHADA	SEDOP	M²	222,00	R\$ 66,27	R\$ 19,10	R\$ 85,37	R\$ 18.952,14
62	071360	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - (INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA)	SEDOP	KG	432,00	R\$ 24,01	R\$ 6,92	R\$ 30,93	R\$ 13.361,76
63	070029	CUMEIRA EM FIBROCIMENTO E=6MM	SEDOP	M	10,00	R\$ 69,29	R\$ 19,97	R\$ 89,26	R\$ 892,60
64	071466	CUMEIRA EM AÇO GALVANIZADO	SEDOP	M	10,00	R\$ 81,75	R\$ 23,96	R\$ 105,31	R\$ 1.053,10
65	070277	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA	SEDOP	M	138,00	R\$ 92,44	R\$ 26,64	R\$ 119,08	R\$ 16.433,04
66	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. NF_07/2019	SINAPI	M	59,00	R\$ 56,22	R\$ 16,20	R\$ 72,42	R\$ 4.272,78
67	SUENG 50	RETELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO	PRÓPRIA	M²	167,00	R\$ 18,95	R\$ 5,46	R\$ 24,41	R\$ 4.076,47
68	SUENG 51	REVISÃO DE COBERTURA	PRÓPRIA	M²	667,00	R\$ 84,27	R\$ 24,29	R\$ 108,56	R\$ 72.409,52
69	270590	LIMPEZA DE CALHAS	SEDOP	M	1.380,00	R\$ 12,93	R\$ 3,73	R\$ 16,66	R\$ 22.990,80
IMPERMEABILIZAÇÃO									
70	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM, NF_09/2023	SINAPI	M2	116,00	R\$ 243,91	R\$ 70,29	R\$ 314,20	R\$ 36.447,20
71	080151	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS	SEDOP	M²	205,00	R\$ 159,85	R\$ 46,07	R\$ 205,92	R\$ 42.213,60
72	080272	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVIATÓRIOS	SEDOP	M²	10,00	R\$ 116,39	R\$ 33,54	R\$ 149,93	R\$ 1.499,30
73	080300	MUNIZAÇÃO PARA MADEIRA	SEDOP	M²	200,00	R\$ 11,08	R\$ 3,19	R\$ 14,27	R\$ 2.854,00
74	080273	REBOCO IMPERMEABILIZANTE	SEDOP	M²	200,00	R\$ 45,41	R\$ 13,09	R\$ 58,50	R\$ 11.700,00
PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS									
75	060045	ALVENARIA TUOLO DE BARRO A SINTELO	SEDOP	M³	50,00	R\$ 129,08	R\$ 37,20	R\$ 166,28	R\$ 8.314,00
76	060046	ALVENARIA TUOLO DE BARRO A CUTELO	SEDOP	M³	50,00	R\$ 103,76	R\$ 29,90	R\$ 133,66	R\$ 6.683,00
77	110143	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	SEDOP	M³	100,00	R\$ 14,22	R\$ 4,10	R\$ 18,32	R\$ 1.832,00
78	110763	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.	SEDOP	M³	100,00	R\$ 41,86	R\$ 12,06	R\$ 53,92	R\$ 5.392,00
79	061087	RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA - INSTALAÇÃO DE PONTOS	SEDOP	M³	20,00	R\$ 60,62	R\$ 17,47	R\$ 78,09	R\$ 1.561,80
80	060661	COBOGÔ DE VIDRO 10X10X20CM	SEDOP	M²	2,00	R\$ 1.782,61	R\$ 513,75	R\$ 2.296,36	R\$ 4.592,72

R\$	8,97	R\$	2.072,07	21,32	R\$	7,03	R\$	2,02	R\$	9,05	R\$	2.090,55	(R\$ 18,48)
R\$	4,53	R\$	1.046,43	21,22	R\$	3,54	R\$	1,02	R\$	4,56	R\$	1.053,36	(R\$ 6,93)
R\$	17,98	R\$	1.798,00	21,17	R\$	14,07	R\$	4,05	R\$	18,12	R\$	1.812,00	(R\$ 14,00)
R\$	8,97	R\$	448,50	21,32	R\$	7,03	R\$	2,02	R\$	9,05	R\$	452,50	(R\$ 4,00)
R\$	22,54	R\$	360,64	21,22	R\$	17,65	R\$	5,08	R\$	22,73	R\$	363,68	(R\$ 3,04)
R\$	18,09	R\$	886,41	21,28	R\$	14,18	R\$	4,08	R\$	18,26	R\$	894,74	(R\$ 8,33)
R\$	9,05	R\$	1.837,15	21,24	R\$	7,09	R\$	2,04	R\$	9,13	R\$	1.853,39	(R\$ 16,24)
R\$	6,78	R\$	8.515,68	21,15	R\$	5,31	R\$	1,53	R\$	6,84	R\$	8.591,04	(R\$ 75,36)
R\$	10,92	R\$	283,92	21,21	R\$	8,55	R\$	2,46	R\$	11,01	R\$	286,26	(R\$ 2,34)
R\$	25,98	R\$	233,82	21,22	R\$	20,35	R\$	5,86	R\$	26,21	R\$	235,89	(R\$ 2,07)
R\$	27,68	R\$	138,40	21,23	R\$	21,68	R\$	6,24	R\$	27,92	R\$	139,60	(R\$ 1,20)
R\$	110,81	R\$	15.513,40	21,22	R\$	86,79	R\$	25,01	R\$	111,80	R\$	15.652,00	(R\$ 138,60)
R\$	24,08	R\$	6.020,00	21,20	R\$	18,85	R\$	5,43	R\$	24,28	R\$	6.070,00	(R\$ 50,00)
R\$	16,73	R\$	1.087,45	21,16	R\$	13,09	R\$	3,77	R\$	16,86	R\$	1.095,90	(R\$ 8,45)
R\$	199,94	R\$	399,88	21,22	R\$	156,61	R\$	45,13	R\$	201,74	R\$	403,48	(R\$ 3,60)
R\$	79,97	R\$	799,70	21,22	R\$	62,64	R\$	18,05	R\$	80,69	R\$	806,90	(R\$ 7,20)
R\$	882,24	R\$	4.411,20	21,22	R\$	691,08	R\$	199,16	R\$	890,24	R\$	4.451,20	(R\$ 40,00)
R\$	1.750,70	R\$	8.753,50	21,07	R\$	1.368,83	R\$	394,49	R\$	1.763,32	R\$	8.816,60	(R\$ 63,10)
R\$	913,23	R\$	11.871,99	21,21	R\$	715,34	R\$	206,16	R\$	921,50	R\$	11.979,50	(R\$ 107,51)
R\$	3.594,01	R\$	14.376,04	21,22	R\$	2.815,27	R\$	811,36	R\$	3.626,63	R\$	14.506,52	(R\$ 130,48)
R\$	47,18	R\$	3.538,50	21,24	R\$	36,96	R\$	10,65	R\$	47,61	R\$	3.570,75	(R\$ 32,25)
R\$	107,53	R\$	5.376,50	21,21	R\$	84,23	R\$	24,27	R\$	108,50	R\$	5.425,00	(R\$ 48,50)
R\$	74,49	R\$	49.684,83	21,22	R\$	58,35	R\$	16,81	R\$	75,16	R\$	50.131,72	(R\$ 46,89)
R\$	114,84	R\$	1.837,44	21,21	R\$	89,95	R\$	25,92	R\$	115,87	R\$	1.853,92	(R\$ 16,48)
R\$	67,26	R\$	14.931,72	21,21	R\$	52,68	R\$	15,18	R\$	67,86	R\$	15.064,92	(R\$ 133,20)
R\$	24,37	R\$	10.527,84	21,21	R\$	19,08	R\$	5,49	R\$	24,57	R\$	10.614,24	(R\$ 86,40)
R\$	70,32	R\$	703,20	21,22	R\$	55,08	R\$	15,87	R\$	70,95	R\$	709,50	(R\$ 6,30)
R\$	82,97	R\$	829,70	21,21	R\$	64,99	R\$	18,73	R\$	83,72	R\$	837,20	(R\$ 7,50)
R\$	93,81	R\$	12.945,78	21,22	R\$	73,48	R\$	21,17	R\$	94,65	R\$	13.061,70	(R\$ 115,92)
R\$	57,06	R\$	3.366,54	21,21	R\$	44,69	R\$	12,87	R\$	57,56	R\$	3.396,04	(R\$ 29,50)
R\$	19,23	R\$	3.211,41	21,22	R\$	15,06	R\$	4,34	R\$	19,40	R\$	3.239,80	(R\$ 28,39)
R\$	85,53	R\$	57.048,51	21,21	R\$	66,99	R\$	19,30	R\$	86,29	R\$	57.555,43	(R\$ 506,92)
R\$	13,13	R\$	18.119,40	21,19	R\$	10,27	R\$	2,95	R\$	13,22	R\$	18.243,60	(R\$ 124,20)
R\$	247,54	R\$	28.714,64	21,22	R\$	193,90	R\$	55,88	R\$	249,78	R\$	28.974,48	(R\$ 259,84)
R\$	162,23	R\$	33.257,15	21,22	R\$	127,08	R\$	36,62	R\$	163,70	R\$	33.568,50	(R\$ 301,35)
R\$	118,12	R\$	1.181,20	21,22	R\$	92,53	R\$	26,66	R\$	119,19	R\$	1.191,90	(R\$ 10,70)
R\$	11,24	R\$	2.248,00	21,23	R\$	8,80	R\$	2,53	R\$	11,33	R\$	2.266,00	(R\$ 18,00)
R\$	46,09	R\$	9.218,00	21,21	R\$	36,10	R\$	10,40	R\$	46,50	R\$	9.300,00	(R\$ 82,00)
R\$	130,99	R\$	6.549,50	21,22	R\$	102,61	R\$	29,57	R\$	132,18	R\$	6.609,00	(R\$ 59,50)
R\$	105,31	R\$	5.265,50	21,21	R\$	82,48	R\$	23,77	R\$	106,25	R\$	5.312,50	(R\$ 47,00)
R\$	14,44	R\$	1.444,00	21,18	R\$	11,30	R\$	3,25	R\$	14,55	R\$	1.455,00	(R\$ 11,00)
R\$	42,48	R\$	4.248,00	21,22	R\$	33,27	R\$	9,58	R\$	42,85	R\$	4.285,00	(R\$ 37,00)
R\$	61,52	R\$	1.230,40	21,22	R\$	48,19	R\$	13,88	R\$	62,07	R\$	1.241,40	(R\$ 11,00)
R\$	1.809,18	R\$	3.618,36	21,22	R\$	1.417,17	R\$	408,42	R\$	1.825,59	R\$	3.651,18	(R\$ 32,82)

Este documento foi assinado eletronicamente por Anna Carmela Rocha Fischetti, MYRIAN SIBELLE DE MOURA BARROS, Ruan Kleiton Da Silva, Pericles e José Diego Pereira D. Costa. Para mais informações, acesse o site: https://www.transparencia.mg.gov.br/outras-sistemas/portal-da-transparencia/assinaturas

81	061359	DIVISÓRIA DIVLUX PEFIL ALUMÍNIO / MIOLO CELULAR -PVP	SEDOP	M²	42,00	R\$ 367,48	R\$ 105,91	R\$ 473,39	R\$ 19.882,38
82	061352	DIVISÓRIA DIVLUX PERFIL EM ALUMÍNIO/MIOLO CELULAR (PAINEL CEGO)	SEDOP	M²	83,00	R\$ 239,78	R\$ 69,10	R\$ 308,88	R\$ 25.637,04
83	061358	DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO E=11CM	SEDOP	M²	50,00	R\$ 178,86	R\$ 51,55	R\$ 230,41	R\$ 11.520,50
84	061458	PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS)	SEDOP	M²	34,00	R\$ 701,22	R\$ 202,09	R\$ 903,31	R\$ 30.712,54
85	SUENG 53	REVISÃO DE FACHADA EM ACM	PRÓPRIA	M²	86,00	R\$ 21,95	R\$ 6,33	R\$ 28,28	R\$ 2.432,08
PISOS									
86	130492	CAIÇADA (INCLALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA)	SEDOP	M²	64,00	R\$ 127,52	R\$ 36,75	R\$ 164,27	R\$ 10.513,28
87	130584	CONCRETO C/ SEIXO E JUNTA SECA E=10CM	SEDOP	M²	48,00	R\$ 94,54	R\$ 27,25	R\$ 121,79	R\$ 5.845,92
88	130110	CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4	SEDOP	M²	450,00	R\$ 38,55	R\$ 11,11	R\$ 49,66	R\$ 22.347,00
89	130113	CIMENTADO LISO E=2CM TRAÇO 1:3	SEDOP	M²	187,00	R\$ 41,45	R\$ 11,95	R\$ 53,40	R\$ 9.986,80
90	060183	PAINEL EM CH COMPENS. C/ LAMINADO MELAMÍNICO (C/ ESTRUT. MAD.) (PISO ELEVADO CAIXAS)	SEDOP	M²	20,00	R\$ 376,52	R\$ 108,51	R\$ 485,03	R\$ 9.700,60
91	110150	COMPENSADO C/ FORMICA SOBRE ESTRUTURA EM MADEIRA (PISO ELEVADO CAIXAS)	SEDOP	M²	20,00	R\$ 206,45	R\$ 59,50	R\$ 265,95	R\$ 5.319,00
92	98678	PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS (PISO ELEVADO CAIXAS)	SINAPI	M2	50,00	R\$ 467,99	R\$ 134,67	R\$ 602,66	R\$ 30.143,00
93	270633	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO/PISO CERAMICO C/ CIMENTO BRANCO	SEDOP	M²	434,00	R\$ 6,93	R\$ 2,00	R\$ 8,93	R\$ 3.875,62
94	270168	LIMPEZA DE PISOS CERAMICOS OU PASTILHA	SEDOP	M²	434,00	R\$ 14,19	R\$ 4,09	R\$ 18,28	R\$ 7.933,52
REVESTIMENTOS									
95	110645	REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO ALTO	SEDOP	M²	76,00	R\$ 75,64	R\$ 21,80	R\$ 97,44	R\$ 7.405,44
96	SUENG 54	REVESTIMENTO DE PORCELANA 2,5X2,5CM COR AZUL OU BRANCO, INCL. REJUNTE	PRÓPRIA	M²	105,00	R\$ 308,56	R\$ 88,93	R\$ 397,49	R\$ 41.738,45
97	SUENG 55	REVESTIMENTO DE PORCELANA 5X5CM COR AZUL OU BRANCO, INCL. REJUNTE	PRÓPRIA	M²	105,00	R\$ 225,27	R\$ 64,92	R\$ 290,19	R\$ 30.469,95
98	SUENG 57	REVESTIMENTO DE PORCELANA 7,5X7,5CM COR AZUL OU BRANCO, INCL. REJUNTE	PRÓPRIA	M²	105,00	R\$ 144,98	R\$ 41,78	R\$ 186,76	R\$ 19.609,80
99	SUENG 56	REVESTIMENTO DE PORCELANA 10X10CM COR AZUL OU BRANCO, INCL. REJUNTE	PRÓPRIA	M²	105,00	R\$ 144,98	R\$ 41,78	R\$ 186,76	R\$ 19.609,80
100	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	SINAPI	M2	450,00	R\$ 164,54	R\$ 47,42	R\$ 211,96	R\$ 95.382,00
101	120770	RODAPE EM PORCELANATO	SEDOP	M	300,00	R\$ 34,61	R\$ 9,97	R\$ 44,58	R\$ 13.374,00
102	130119	LAJOTA CERAMICA - INCLUINDO REJUNTAMENTO (PADRÃO MÉDIO)	SEDOP	M²	75,00	R\$ 80,53	R\$ 23,21	R\$ 103,74	R\$ 7.780,50
103	120164	RODAPE CERAMICO H=8CM	SEDOP	M	75,00	R\$ 25,58	R\$ 7,37	R\$ 32,95	R\$ 2.471,25
104	120733	SOLEIRA E PEITORIL EM GRANITO (PRETO) C/ REBAIXO E=3CM	SEDOP	M²	18,00	R\$ 891,05	R\$ 256,80	R\$ 1.147,85	R\$ 20.661,30
105	SUENG 58	REPARO EM PISO DE GRANITO, PADRÕES DIVERSOS	PRÓPRIA	M²	5,00	R\$ 328,72	R\$ 94,16	R\$ 420,88	R\$ 2.104,40
PINTURA INTERNA E EXTERNA									
106	150741	LATEX ACRILICA (SOBRE PINTURA ANTIGA)	SEDOP	M²	12.864,00	R\$ 11,89	R\$ 3,37	R\$ 15,06	R\$ 189.213,84
107	150253	LATEX ACRILICA FOSCA INT./EXT. OMASSA E SELADOR - 3 DEMAOS	SEDOP	M²	1.256,00	R\$ 46,99	R\$ 13,54	R\$ 60,53	R\$ 78.026,68
108	150207	ACRILICA PARA PISO	SEDOP	M²	1.890,00	R\$ 22,31	R\$ 6,43	R\$ 28,74	R\$ 54.318,60
109	150480	LATEX ACRILICA FOSCA INT./EXT. C/FDO. PREPARADOR 3 DEM.(REFORMA)/MASSA	SEDOP	M²	115,00	R\$ 25,22	R\$ 7,27	R\$ 32,49	R\$ 3.736,35
110	150654	LATEX ACRILICA SOBRE MURO	SEDOP	M²	2.370,00	R\$ 11,23	R\$ 3,24	R\$ 14,47	R\$ 34.293,90
111	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRILICA E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL	SINAPI	M	353,00	R\$ 4,06	R\$ 1,17	R\$ 5,23	R\$ 1.846,19
112	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO	SINAPI	M2	59,00	R\$ 43,94	R\$ 12,66	R\$ 56,60	R\$ 3.339,40
113	150586	EMASSAMENTO DE PAREDE C/ MASSA ACRILICA	SEDOP	M²	750,00	R\$ 20,99	R\$ 6,05	R\$ 27,04	R\$ 20.280,00
PINTURA ESPECIAL									
114	150127	EPOXI SEM MASSA C/ SELADOR	SEDOP	M²	75,00	R\$ 88,25	R\$ 25,43	R\$ 113,68	R\$ 8.526,00
115	150131	ANTI-FERRUGINOSA	SEDOP	M²	30,00	R\$ 36,88	R\$ 10,63	R\$ 47,51	R\$ 1.425,30
116	SUENG 11	SERVIÇO DE PINTURA EM SUPERFÍCIE COM WASH PRIMER E TINTA AUTOMOTIVA COR ULTRAMARINE BLUE RAL 50 (LETREIRO)	SINAPI/SEDOP/P REÇOS	M²	30,00	R\$ 106,29	R\$ 30,63	R\$ 136,90	R\$ 4.107,60
117	SUENG 14	SERVIÇO DE PINTURA EM SUPERFÍCIE COM WASH PRIMER E TINTA AUTOMOTIVA COR PRATA LUNAR (BANDEIRA)	PRÓPRIA	M²	6,00	R\$ 125,84	R\$ 36,30	R\$ 162,24	R\$ 973,44
FORRO									
118	141368	FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO	SEDOP	M²	50,00	R\$ 94,46	R\$ 27,22	R\$ 121,68	R\$ 6.084,00
119	141336	FORRO EM LAMBRI DE PVC	SEDOP	M²	50,00	R\$ 40,08	R\$ 11,95	R\$ 51,80	R\$ 2.591,50
120	SUENG 59	FORRO PVC 1250X825MM, INCL. ESTRUTURA METÁLICA E BARROTEAMENTO	SINAPI	M²	461,00	R\$ 104,72	R\$ 30,18	R\$ 134,90	R\$ 62.188,90

R\$	372,97	R\$	15.664,74	21,21	R\$	292,14	R\$	84,19	R\$	376,33	R\$	15.805,86	(R\$ 141,12)
R\$	243,35	R\$	20.198,05	21,22	R\$	190,62	R\$	54,93	R\$	245,55	R\$	20.380,65	(R\$ 182,60)
R\$	181,53	R\$	9.076,50	21,21	R\$	142,19	R\$	40,97	R\$	183,16	R\$	9.158,00	(R\$ 81,50)
R\$	711,67	R\$	24.196,78	21,22	R\$	557,46	R\$	160,65	R\$	718,11	R\$	24.415,74	(R\$ 218,96)
R\$	22,28	R\$	1.916,08	21,22	R\$	17,45	R\$	5,02	R\$	22,47	R\$	1.932,42	(R\$ 16,34)
R\$	129,18	R\$	8.267,52	21,36	R\$	101,37	R\$	29,21	R\$	130,58	R\$	8.357,12	(R\$ 89,60)
R\$	95,94	R\$	4.605,12	21,23	R\$	75,15	R\$	21,65	R\$	96,80	R\$	4.646,40	(R\$ 41,28)
R\$	39,12	R\$	17.604,00	21,22	R\$	30,64	R\$	8,83	R\$	39,47	R\$	17.761,50	(R\$ 147,50)
R\$	42,07	R\$	7.867,09	21,22	R\$	32,95	R\$	9,49	R\$	42,44	R\$	7.936,28	(R\$ 69,19)
R\$	382,13	R\$	7.642,60	21,22	R\$	299,33	R\$	86,26	R\$	385,59	R\$	7.711,80	(R\$ 69,20)
R\$	209,53	R\$	4.190,60	21,21	R\$	164,12	R\$	47,29	R\$	211,41	R\$	4.228,20	(R\$ 37,60)
R\$	474,97	R\$	23.748,50	21,21	R\$	372,05	R\$	107,22	R\$	479,27	R\$	23.963,50	(R\$ 215,00)
R\$	7,04	R\$	3.055,36	21,16	R\$	5,50	R\$	1,58	R\$	7,08	R\$	3.072,72	(R\$ 17,36)
R\$	14,40	R\$	6.249,60	21,23	R\$	11,28	R\$	3,25	R\$	14,53	R\$	6.306,02	(R\$ 56,42)
R\$	76,77	R\$	5.834,52	21,21	R\$	60,13	R\$	17,32	R\$	77,45	R\$	5.886,20	(R\$ 51,68)
R\$	313,16	R\$	32.881,80	21,22	R\$	245,30	R\$	70,69	R\$	315,99	R\$	33.178,95	(R\$ 297,15)
R\$	228,62	R\$	24.005,10	21,22	R\$	179,08	R\$	51,61	R\$	230,69	R\$	24.222,45	(R\$ 217,35)
R\$	147,15	R\$	15.450,75	21,21	R\$	115,25	R\$	33,21	R\$	148,46	R\$	15.588,30	(R\$ 137,55)
R\$	147,15	R\$	15.450,75	21,21	R\$	115,25	R\$	33,21	R\$	148,46	R\$	15.588,30	(R\$ 137,55)
R\$	166,98	R\$	75.141,00	21,22	R\$	130,80	R\$	37,69	R\$	168,49	R\$	75.820,50	(R\$ 679,50)
R\$	35,11	R\$	10.533,00	21,24	R\$	27,51	R\$	7,92	R\$	35,43	R\$	10.629,00	(R\$ 96,00)
R\$	81,73	R\$	6.129,75	21,22	R\$	64,02	R\$	18,45	R\$	82,47	R\$	6.185,25	(R\$ 55,50)
R\$	25,97	R\$	1.947,75	21,18	R\$	20,33	R\$	5,85	R\$	26,18	R\$	1.963,50	(R\$ 15,75)
R\$	904,32	R\$	16.277,76	21,22	R\$	708,38	R\$	204,15	R\$	912,53	R\$	16.425,54	(R\$ 147,78)
R\$	331,59	R\$	1.657,95	21,22	R\$	259,74	R\$	74,85	R\$	334,59	R\$	1.672,95	(R\$ 15,00)
R\$	11,87	R\$	149.134,68	21,18	R\$	9,29	R\$	2,67	R\$	11,96	R\$	150.265,44	(R\$ 1.130,76)
R\$	47,70	R\$	59.911,20	21,20	R\$	37,35	R\$	10,76	R\$	48,11	R\$	60.426,16	(R\$ 514,96)
R\$	22,64	R\$	42.789,60	21,22	R\$	17,73	R\$	5,10	R\$	22,83	R\$	43.148,70	(R\$ 359,10)
R\$	25,60	R\$	2.944,00	21,21	R\$	20,04	R\$	5,77	R\$	25,81	R\$	2.968,15	(R\$ 24,15)
R\$	11,40	R\$	27.018,00	21,22	R\$	8,92	R\$	2,57	R\$	11,49	R\$	27.231,30	(R\$ 213,30)
R\$	4,12	R\$	1.454,36	21,22	R\$	3,22	R\$	0,92	R\$	4,14	R\$	1.461,42	(R\$ 7,06)
R\$	44,58	R\$	2.630,22	21,24	R\$	34,93	R\$	10,06	R\$	44,99	R\$	2.654,41	(R\$ 24,19)
R\$	21,31	R\$	15.982,50	21,19	R\$	16,68	R\$	4,80	R\$	21,48	R\$	16.110,00	(R\$ 127,50)
R\$	89,55	R\$	6.716,25	21,23	R\$	70,15	R\$	20,21	R\$	90,36	R\$	6.777,00	(R\$ 60,75)
R\$	37,43	R\$	1.122,90	21,22	R\$	29,31	R\$	8,44	R\$	37,75	R\$	1.132,50	(R\$ 9,60)
R\$	107,87	R\$	3.236,10	21,22	R\$	84,50	R\$	24,35	R\$	108,85	R\$	3.265,50	(R\$ 29,40)
R\$	127,81	R\$	766,86	21,22	R\$	100,12	R\$	28,85	R\$	128,97	R\$	773,82	(R\$ 6,96)
R\$	95,86	R\$	4.793,00	21,22	R\$	75,09	R\$	21,64	R\$	96,73	R\$	4.836,50	(R\$ 43,50)
R\$	40,68	R\$	2.034,00	21,21	R\$	31,86	R\$	9,18	R\$	41,04	R\$	2.052,00	(R\$ 18,00)
R\$	106,27	R\$	48.990,47	21,22	R\$	83,25	R\$	23,99	R\$	107,24	R\$	49.437,64	(R\$ 447,17)

Este documento foi assinado eletronicamente por Anna Carmela Rocha Fischetti, MYRIAN SIBELLE DE MOURA BARROS, Ruan Kleiton Da Silva, Pericles e José Diego Pereira Da Costa. Para verificar a autenticidade das assinaturas acesse o link: <https://portal.tceba.com.br/portal/assinaturas>

193	190098	TORNEIRA DE METAL DE 3/4" P/ TANQUE	SEDOP	UN	20,00	R\$ 69,16	R\$ 19,93	R\$ 89,09	R\$ 1.781,80
194	191516	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEDOP	UN	12,00	R\$ 335,06	R\$ 96,56	R\$ 431,62	R\$ 5.179,44
195	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 9,65	R\$ 2,78	R\$ 12,43	R\$ 124,30
196	86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3/12 X 1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 27,78	R\$ 8,01	R\$ 35,79	R\$ 357,90
197	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 12,58	R\$ 3,63	R\$ 16,21	R\$ 97,26
198	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 3/8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	12,00	R\$ 10,66	R\$ 3,07	R\$ 13,73	R\$ 164,76
199	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 4/8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	12,00	R\$ 12,23	R\$ 3,52	R\$ 15,75	R\$ 189,00
200	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 481,73	R\$ 138,83	R\$ 620,56	R\$ 2.482,24
201	190335	REASSENTAMENTO DE BACIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA	SEDOP	UN	8,00	R\$ 191,98	R\$ 55,33	R\$ 247,31	R\$ 1.978,48
202	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUI CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 760,00	R\$ 219,03	R\$ 979,03	R\$ 3.916,12
203	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 147,20	R\$ 42,42	R\$ 189,62	R\$ 758,48
204	190375	LAVATÓRIO DE LOUÇA C/COL., TORNEIRA, SIFÃO E VALV.	SEDOP	UN	4,00	R\$ 935,73	R\$ 269,68	R\$ 1.205,41	R\$ 4.821,64
205	190304	LAVATÓRIO DE LOUÇA S/ COLUNA (INCL. TORN SIFÃO E VÁLVULA) PCD	SEDOP	UN	4,00	R\$ 1.284,57	R\$ 364,45	R\$ 1.629,02	R\$ 6.516,08
206	86924	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUI SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 553,76	R\$ 159,59	R\$ 713,35	R\$ 2.853,40
207	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUI SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 371,95	R\$ 107,20	R\$ 479,15	R\$ 1.916,60
208	95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 297,23	R\$ 85,86	R\$ 382,89	R\$ 705,78
209	100863	BARRA DE APOIO EM 1", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 641,52	R\$ 184,89	R\$ 826,41	R\$ 1.652,82
210	100864	BARRA DE APOIO EM 1", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 703,83	R\$ 202,84	R\$ 906,67	R\$ 1.813,34
211	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 621,55	R\$ 179,13	R\$ 800,68	R\$ 1.601,36
212	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 332,14	R\$ 95,72	R\$ 427,86	R\$ 855,72
213	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 352,69	R\$ 101,65	R\$ 454,34	R\$ 908,68
214	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 366,36	R\$ 105,58	R\$ 471,94	R\$ 943,88
215	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 376,85	R\$ 108,61	R\$ 485,46	R\$ 970,92
216	100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 319,70	R\$ 92,14	R\$ 411,84	R\$ 823,68
217	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 345,12	R\$ 99,46	R\$ 444,58	R\$ 889,16
218	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 361,35	R\$ 104,14	R\$ 465,49	R\$ 930,98
219	100873	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 371,49	R\$ 107,06	R\$ 478,55	R\$ 957,10
220	100874	FLUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 332,14	R\$ 95,72	R\$ 427,86	R\$ 855,72
221	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	15,00	R\$ 40,61	R\$ 11,70	R\$ 52,31	R\$ 784,65
222	SUENG 85	ASSENTO SANITÁRIO PCD	SEDOP	UN	6,00	R\$ 386,28	R\$ 111,33	R\$ 497,61	R\$ 2.985,66
223	190224	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA - EXTERNA	SEDOP	UN	4,00	R\$ 179,01	R\$ 51,89	R\$ 230,60	R\$ 922,40

R\$	70,19	R\$	1.403,80	21,21	R\$	54,98	R\$	15,84	R\$	70,82	R\$	1.416,40	(R\$ 12,60)
R\$	340,04	R\$	4.080,48	21,22	R\$	266,37	R\$	76,76	R\$	343,13	R\$	4.117,56	(R\$ 37,08)
R\$	9,79	R\$	97,90	21,24	R\$	7,67	R\$	2,21	R\$	9,88	R\$	98,80	(R\$ 0,90)
R\$	28,21	R\$	282,10	21,18	R\$	22,08	R\$	6,36	R\$	28,44	R\$	284,40	(R\$ 2,30)
R\$	12,77	R\$	76,62	21,22	R\$	10,00	R\$	2,88	R\$	12,88	R\$	77,28	(R\$ 0,66)
R\$	10,82	R\$	129,84	21,19	R\$	8,47	R\$	2,44	R\$	10,91	R\$	130,92	(R\$ 1,08)
R\$	12,41	R\$	148,92	21,21	R\$	9,72	R\$	2,80	R\$	12,52	R\$	150,24	(R\$ 1,32)
R\$	488,91	R\$	1.955,64	21,21	R\$	382,97	R\$	110,37	R\$	493,34	R\$	1.973,36	(R\$ 17,72)
R\$	194,84	R\$	1.558,72	21,22	R\$	152,62	R\$	43,98	R\$	196,60	R\$	1.572,80	(R\$ 14,08)
R\$	770,89	R\$	3.083,56	21,26	R\$	604,20	R\$	174,13	R\$	778,33	R\$	3.113,32	(R\$ 29,76)
R\$	149,40	R\$	597,60	21,21	R\$	117,02	R\$	33,72	R\$	150,74	R\$	602,96	(R\$ 5,36)
R\$	949,68	R\$	3.798,72	21,22	R\$	743,90	R\$	214,39	R\$	958,29	R\$	3.833,16	(R\$ 34,44)
R\$	1.283,42	R\$	5.133,68	21,22	R\$	1.005,33	R\$	289,73	R\$	1.295,06	R\$	5.180,24	(R\$ 46,56)
R\$	562,14	R\$	2.248,56	21,20	R\$	440,23	R\$	126,87	R\$	567,10	R\$	2.268,40	(R\$ 19,84)
R\$	376,63	R\$	1.506,52	21,40	R\$	295,70	R\$	85,22	R\$	380,92	R\$	1.523,68	(R\$ 17,16)
R\$	301,65	R\$	603,30	21,22	R\$	236,29	R\$	68,09	R\$	304,38	R\$	608,76	(R\$ 5,46)
R\$	651,08	R\$	1.302,16	21,22	R\$	510,00	R\$	146,98	R\$	656,98	R\$	1.313,96	(R\$ 11,80)
R\$	714,34	R\$	1.428,68	21,21	R\$	559,54	R\$	161,25	R\$	720,79	R\$	1.441,58	(R\$ 12,90)
R\$	630,81	R\$	1.261,62	21,22	R\$	494,13	R\$	142,40	R\$	636,53	R\$	1.273,06	(R\$ 11,44)
R\$	337,09	R\$	674,18	21,21	R\$	264,05	R\$	76,09	R\$	340,14	R\$	680,28	(R\$ 5,10)
R\$	357,95	R\$	715,90	21,22	R\$	280,38	R\$	80,80	R\$	361,18	R\$	722,36	(R\$ 6,46)
R\$	371,82	R\$	743,64	21,21	R\$	291,25	R\$	83,93	R\$	375,18	R\$	750,36	(R\$ 6,72)
R\$	382,46	R\$	764,92	21,22	R\$	299,59	R\$	86,34	R\$	385,93	R\$	771,86	(R\$ 6,94)
R\$	324,48	R\$	648,96	21,21	R\$	254,16	R\$	73,24	R\$	327,40	R\$	654,80	(R\$ 5,84)
R\$	350,26	R\$	700,52	21,22	R\$	274,37	R\$	79,07	R\$	353,44	R\$	706,88	(R\$ 6,36)
R\$	366,73	R\$	733,46	21,22	R\$	287,27	R\$	82,79	R\$	370,06	R\$	740,12	(R\$ 6,66)
R\$	377,01	R\$	754,02	21,22	R\$	295,33	R\$	85,11	R\$	380,44	R\$	760,88	(R\$ 6,86)
R\$	337,09	R\$	674,18	21,21	R\$	264,05	R\$	76,09	R\$	340,14	R\$	680,28	(R\$ 6,10)
R\$	41,22	R\$	618,30	21,20	R\$	32,28	R\$	9,30	R\$	41,58	R\$	623,70	(R\$ 5,40)
R\$	392,03	R\$	2.352,18	21,22	R\$	307,09	R\$	88,50	R\$	395,59	R\$	2.373,54	(R\$ 21,36)
R\$	181,67	R\$	726,68	21,22	R\$	142,31	R\$	41,01	R\$	183,32	R\$	733,28	(R\$ 6,60)

Este documento foi assinado eletronicamente por Anna Carmela Rocha Fischetti, MYRIAN SIBELLE DE MOURA BARROS, Ruan Kleiton Da Silva, Pericles e José Diego Pereira Da Costa. Para mais informações acesse o site: portal.transpar.br ou pelo telefone: (51) 3635-5600

224	190616	VALVULA DE DESCARGA HYDRA CROMADA 1 1/2"	SEOP	UN	10,00	R\$ 340,84	R\$ 98,28	R\$ 439,20	R\$ 4.392,00
225	SUENG 86	REPARO VALVULA HYDRA	PRÓPRIA	UN	15,00	R\$ 204,56	R\$ 58,95	R\$ 263,51	R\$ 3.952,65
226	SUENG 137	ACABAMENTO DE VÁLVULA HYDRA	PRÓPRIO	UN	4,00	R\$ 138,78	R\$ 40,00	R\$ 178,78	R\$ 715,12
227	SUENG 87	REPARO CAIXA ACOPLADA	PRÓPRIA	UN	30,00	R\$ 195,20	R\$ 56,26	R\$ 251,46	R\$ 7.543,80
228	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO_AF_01/2020	SINAPI	UN	30,00	R\$ 69,92	R\$ 20,15	R\$ 90,07	R\$ 2.702,10
229	95547	SABONTEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO_AF_01/2020	SINAPI	UN	30,00	R\$ 82,50	R\$ 23,78	R\$ 106,28	R\$ 3.188,40
230	190795	PORTA TOALHA DE PAPEL - POLIPROPILENO	SEOP	UN	30,00	R\$ 115,80	R\$ 33,37	R\$ 149,17	R\$ 4.475,10
231	190691	DUCHA HIGIENICA CROMADA	SEOP	UN	30,00	R\$ 168,28	R\$ 48,50	R\$ 216,78	R\$ 6.503,40
232	250109	ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	SEOP	UN	2,00	R\$ 216,13	R\$ 62,87	R\$ 281,00	R\$ 562,00
PONTOS ELÉTRICOS									
233	SUENG 88	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 10A, COM ELETRODUTO EMBUTIDO	PRÓPRIA	UN	39,00	R\$ 134,99	R\$ 38,90	R\$ 173,89	R\$ 6.781,71
234	SUENG 89	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 20A, COM ELETRODUTO EMBUTIDO	PRÓPRIA	UN	10,00	R\$ 172,64	R\$ 49,75	R\$ 222,39	R\$ 2.223,90
235	170333	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO (S/FIACAÇÃO)	SEOP	UN	31,00	R\$ 27,54	R\$ 7,94	R\$ 35,48	R\$ 1.099,88
236	170332	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIACAÇÃO)	SEOP	UN	31,00	R\$ 19,54	R\$ 5,63	R\$ 25,17	R\$ 780,27
237	170337	INTERRUPTOR 1 TECLA+TOMADA (S/FIACAÇÃO)	SEOP	UN	31,00	R\$ 34,65	R\$ 9,99	R\$ 44,64	R\$ 1.383,84
238	170964	INTERRUPTOR 2 TECLAS +TOMADA 2P +T (S/FIACAÇÃO)	SEOP	UN	31,00	R\$ 51,08	R\$ 14,72	R\$ 65,80	R\$ 2.039,80
239	170336	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO (S/FIACAÇÃO)	SEOP	UN	31,00	R\$ 51,61	R\$ 14,87	R\$ 66,48	R\$ 2.060,88
240	170334	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/FIACAÇÃO)	SEOP	UN	31,00	R\$ 37,08	R\$ 10,69	R\$ 47,77	R\$ 1.480,67
241	170335	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES+PARALELO (S/FIACAÇÃO)	SEOP	UN	31,00	R\$ 45,38	R\$ 13,08	R\$ 58,46	R\$ 1.812,28
242	170963	INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELO (S/FIACAÇÃO)	SEOP	UN	31,00	R\$ 66,33	R\$ 19,12	R\$ 85,45	R\$ 2.648,98
243	170338	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES (S/FIACAÇÃO)	SEOP	UN	31,00	R\$ 49,89	R\$ 14,38	R\$ 64,27	R\$ 1.992,37
244	170950	TAMPA CEGA 4"X2" PLÁSTICA	SEOP	UN	31,00	R\$ 10,51	R\$ 3,03	R\$ 13,54	R\$ 419,74
245	170339	TOMADA 2P+T 10A (S/FIACAÇÃO)	SEOP	UN	31,00	R\$ 28,94	R\$ 8,34	R\$ 37,28	R\$ 1.155,68
246	171523	TOMADA 2P+T 20A (S/FIACAÇÃO)	SEOP	UN	31,00	R\$ 28,54	R\$ 8,23	R\$ 36,77	R\$ 1.139,87
247	171522	TOMADAS 2 (2P+T) 10A (S/FIACAÇÃO)	SEOP	UN	31,00	R\$ 32,70	R\$ 9,42	R\$ 42,12	R\$ 1.305,72
248	171520	TOMADAS 2 (2P+T) 20A (S/FIACAÇÃO)	SEOP	UN	31,00	R\$ 38,49	R\$ 11,09	R\$ 49,58	R\$ 1.536,98
249	170743	CABO DE COBRE 2,5MM2 - 1 KV	SEOP	M	1.223,00	R\$ 7,68	R\$ 2,21	R\$ 9,89	R\$ 12.095,47
250	170744	CABO DE COBRE 4MM2 - 1 KV	SEOP	M	367,00	R\$ 10,11	R\$ 2,91	R\$ 13,02	R\$ 4.778,34
251	170745	CABO DE COBRE 6MM2 - 1 KV	SEOP	M	367,00	R\$ 12,05	R\$ 3,47	R\$ 15,52	R\$ 5.695,84
252	171273	CABO DE COBRE NÚ 50MM²	SEOP	M	153,00	R\$ 52,24	R\$ 15,06	R\$ 67,30	R\$ 10.296,90
253	171272	CABO DE COBRE NÚ 35MM²	SEOP	M	61,00	R\$ 32,21	R\$ 9,38	R\$ 41,49	R\$ 2.530,89
254	SUENG 310	CABO DE COBRE PP 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M	35,00	R\$ 21,86	R\$ 6,30	R\$ 28,16	R\$ 985,60
255	SUENG 311	CABO DE COBRE PP 6,0 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M	35,00	R\$ 42,27	R\$ 12,18	R\$ 54,45	R\$ 1.905,75
256	170923	CANALETA SISTEMA X COMPLETA	SEOP	M	61,00	R\$ 16,85	R\$ 4,86	R\$ 21,71	R\$ 1.324,31
257	170922	CANALETA 20X30MM	SEOP	M	61,00	R\$ 17,65	R\$ 5,09	R\$ 22,74	R\$ 1.387,14
258	171017	ELETRODUTO DE F"O" DE 1"	SEOP	M	61,00	R\$ 24,16	R\$ 6,96	R\$ 31,12	R\$ 1.896,32
259	171092	ELETRODUTO DE F"O" DE 3/4"	SEOP	M	31,00	R\$ 22,55	R\$ 6,50	R\$ 29,05	R\$ 900,55
260	170078	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1"	SEOP	M	31,00	R\$ 16,70	R\$ 4,81	R\$ 21,51	R\$ 666,81
261	170076	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4"	SEOP	M	31,00	R\$ 15,66	R\$ 4,51	R\$ 20,17	R\$ 625,27
262	171024	CURVA 90° P/ ELET. PVC 3/4" (IE)	SEOP	UN	31,00	R\$ 17,57	R\$ 5,06	R\$ 22,63	R\$ 701,53
263	171025	CURVA 90° P/ ELET. PVC 1" (IE)	SEOP	UN	31,00	R\$ 18,67	R\$ 5,38	R\$ 24,05	R\$ 745,55
264	171409	LUVA P/ ELET. F"O" DE 3/4" (IE)	SEOP	UN	31,00	R\$ 6,71	R\$ 1,93	R\$ 8,64	R\$ 267,84
265	171408	LUVA P/ ELET. PVC DE 1" (IE)	SEOP	UN	31,00	R\$ 5,51	R\$ 1,59	R\$ 7,10	R\$ 220,10
266	171132	BRANÇADEIRA TIPO "D" P/ ELET DE 1/2"	SEOP	UN	31,00	R\$ 3,17	R\$ 0,91	R\$ 4,08	R\$ 126,48
267	171135	BRANÇADEIRA TIPO "D" P/ ELET DE 3/4"	SEOP	UN	31,00	R\$ 3,66	R\$ 1,05	R\$ 4,71	R\$ 146,01
268	171131	BRANÇADEIRA TIPO "D" P/ ELET DE 1"	SEOP	UN	31,00	R\$ 3,83	R\$ 1,10	R\$ 4,93	R\$ 152,83
269	170910	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X 1"	SEOP	UN	31,00	R\$ 47,31	R\$ 13,63	R\$ 60,94	R\$ 1.889,14
270	170912	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X 3/4"	SEOP	UN	31,00	R\$ 50,18	R\$ 14,46	R\$ 64,64	R\$ 2.003,84
271	171060	SAIDA LATERAL P/ ELETRODUTO 1"	SEOP	UN	31,00	R\$ 20,18	R\$ 5,82	R\$ 26,00	R\$ 806,00
272	170981	CAIXA PLÁSTICA 4"X2"	SEOP	UN	31,00	R\$ 8,97	R\$ 2,59	R\$ 11,56	R\$ 358,36
273	171491	REVISÃO DE PONTO DE LUZ	SEOP	PT	30,00	R\$ 105,44	R\$ 30,39	R\$ 135,83	R\$ 4.074,90
274	171056	REGUA DE 05 TOMADAS	SEOP	UN	15,00	R\$ 64,13	R\$ 18,48	R\$ 82,61	R\$ 1.238,15
275	SUENG 90	ELETROCALHA METÁLICA, PERFURADA, 50X50MM, COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS	PRÓPRIA	M	150,00	R\$ 115,75	R\$ 33,36	R\$ 149,11	R\$ 22.368,50

R\$	346,02	R\$	3.460,20	21,22	R\$	271,04	R\$	78,11	R\$	349,15	R\$	3.491,50	(R\$ 31,30)
R\$	207,61	R\$	3.114,15	21,21	R\$	162,62	R\$	46,86	R\$	209,48	R\$	3.142,20	(R\$ 28,05)
R\$	140,85	R\$	563,40	21,22	R\$	110,33	R\$	31,79	R\$	142,12	R\$	568,48	(R\$ 5,08)
R\$	198,12	R\$	5.943,60	21,21	R\$	155,18	R\$	44,72	R\$	199,90	R\$	5.997,00	(R\$ 53,40)
R\$	70,95	R\$	2.128,50	21,23	R\$	55,58	R\$	16,01	R\$	71,59	R\$	2.147,70	(R\$ 19,20)
R\$	83,73	R\$	2.511,90	21,22	R\$	65,58	R\$	18,90	R\$	84,48	R\$	2.534,40	(R\$ 22,50)
R\$	117,52	R\$	3.525,60	21,22	R\$	92,06	R\$	26,53	R\$	118,59	R\$	3.557,70	(R\$ 32,10)
R\$	170,80	R\$	5.124,00	21,21	R\$	133,78	R\$	38,55	R\$	172,33	R\$	5.169,90	(R\$ 45,90)
R\$	221,39	R\$	442,78	21,21	R\$	173,41	R\$	49,97	R\$	223,38	R\$	446,76	(R\$ 3,98)
R\$	135,96	R\$	5.302,44	21,81	R\$	107,31	R\$	30,92	R\$	138,23	R\$	5.390,97	(R\$ 88,53)
R\$	175,20	R\$	1.752,00	21,22	R\$	137,24	R\$	39,55	R\$	176,79	R\$	1.767,90	(R\$ 15,90)
R\$	27,95	R\$	866,45	21,22	R\$	21,89	R\$	6,30	R\$	28,19	R\$	873,89	(R\$ 7,44)
R\$	19,83	R\$	614,73	21,22	R\$	15,53	R\$	4,47	R\$	20,00	R\$	620,00	(R\$ 5,27)
R\$	35,16	R\$	1.089,96	21,24	R\$	27,54	R\$	7,93	R\$	35,47	R\$	1.099,57	(R\$ 9,61)
R\$	51,85	R\$	1.607,35	21,20	R\$	40,60	R\$	11,70	R\$	52,30	R\$	1.621,30	(R\$ 13,95)
R\$	52,39	R\$	1.624,09	21,19	R\$	41,02	R\$	11,82	R\$	52,84	R\$	1.638,04	(R\$ 13,95)
R\$	37,65	R\$	1.167,15	21,18	R\$	29,47	R\$	8,49	R\$	37,96	R\$	1.176,76	(R\$ 9,61)
R\$	46,06	R\$	1.427,86	21,21	R\$	36,07	R\$	10,39	R\$	46,46	R\$	1.440,26	(R\$ 12,40)
R\$	67,32	R\$	2.086,92	21,22	R\$	52,73	R\$	15,19	R\$	67,92	R\$	2.105,52	(R\$ 18,60)
R\$	50,63	R\$	1.569,53	21,22	R\$	39,66	R\$	11,43	R\$	51,09	R\$	1.583,79	(R\$ 14,26)
R\$	10,67	R\$	330,77	21,20	R\$	8,35	R\$	2,40	R\$	10,75	R\$	333,25	(R\$ 2,48)
R\$	29,38	R\$	910,78	21,19	R\$	23,00	R\$	6,62	R\$	29,62	R\$	918,22	(R\$ 7,44)
R\$	28,97	R\$	896,07	21,21	R\$	22,68	R\$	6,53	R\$	29,21	R\$	905,51	(R\$ 7,44)
R\$	33,18	R\$	1.028,58	21,23	R\$	25,99	R\$	7,49	R\$	33,48	R\$	1.037,88	(R\$ 9,30)
R\$	39,07	R\$	1.211,17	21,20	R\$	30,59	R\$	8,81	R\$	39,40	R\$	1.221,40	(R\$ 10,23)
R\$	7,79	R\$	9.527,17	21,23	R\$	6,10	R\$	1,75	R\$	7,85	R\$	9.600,55	(R\$ 73,38)
R\$	10,26	R\$	3.765,42	21,20	R\$	8,03	R\$	2,31	R\$	10,34	R\$	3.794,78	(R\$ 29,36)
R\$	12,23	R\$	4.488,41	21,20	R\$	9,57	R\$	2,75	R\$	12,32	R\$	4.521,44	(R\$ 33,03)
R\$	53,03	R\$	8.113,59	21,20	R\$	41,53	R\$	11,96	R\$	53,49	R\$	8.183,97	(R\$ 70,38)
R\$	32,69	R\$	1.994,09	21,21	R\$	25,60	R\$	7,37	R\$	32,97	R\$	2.011,17	(R\$ 17,08)
R\$	22,18	R\$	776,30	21,24	R\$	17,37	R\$	5,00	R\$	22,37	R\$	782,95	(R\$ 6,65)
R\$	42,89	R\$	1.501,15	21,23	R\$	33,60	R\$	9,68	R\$	43,28	R\$	1.514,80	(R\$ 13,65)
R\$	17,09	R\$	1.042,49	21,28	R\$	13,39	R\$	3,85	R\$	17,24	R\$	1.051,64	(R\$ 9,15)
R\$	17,91	R\$	1.092,51	21,24	R\$	14,03	R\$	4,04	R\$	18,07	R\$	1.102,27	(R\$ 9,76)
R\$	24,52	R\$	1.495,72	21,24	R\$	19,20	R\$	5,53	R\$	24,73	R\$	1.508,53	(R\$ 12,81)
R\$	22,89	R\$	709,59	21,20	R\$	17,92	R\$	5,16	R\$	23,08	R\$	715,48	(R\$ 5,89)
R\$	16,96	R\$	525,76	21,15	R\$	13,27	R\$	3,82	R\$	17,09	R\$	529,79	(R\$ 4,03)
R\$	15,89	R\$	492,59	21,22	R\$	12,44	R\$	3,58	R\$	16,02	R\$	496,62	(R\$ 4,03)
R\$	17,81	R\$	552,11	21,20	R\$	13,96	R\$	4,02	R\$	17,98	R\$	557,38	(R\$ 5,27)
R\$	18,96	R\$	587,76	21,16	R\$	14,84	R\$	4,27	R\$	19,11	R\$	592,41	(R\$ 4,65)
R\$	6,81	R\$	211,11	21,18	R\$	5,33	R\$	1,53	R\$	6,86	R\$	212,66	(R\$ 1,55)
R\$	5,59	R\$	173,29	21,27	R\$	4,38	R\$	1,26	R\$	5,64	R\$	174,84	(R\$ 1,55)
R\$	3,22	R\$	99,82	21,08	R\$	2,52	R\$	0,72	R\$	3,24	R\$	100,44	(R\$ 0,62)
R\$	3,71	R\$	115,01	21,23	R\$	2,90	R\$	0,83	R\$	3,73	R\$	115,63	(R\$ 0,62)
R\$	3,87	R\$	119,97	21,50	R\$	3,04	R\$	0,87	R\$	3,91	R\$	121,21	(R\$ 1,24)
R\$	48,01	R\$	1.488,31	21,22	R\$	37,61	R\$	10,83	R\$	48,44	R\$	1.501,64	(R\$ 13,33)
R\$	50,93	R\$	1.578,83	21,21	R\$	39,89	R\$	11,49	R\$	51,38	R\$	1.592,78	(R\$ 13,95)
R\$	20,48	R\$	634,88	21,23	R\$	16,04	R\$	4,62	R\$	20,66</			

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Banpará. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://portaldeassinaturas.banpara.b.br/Verificar/5361-C5B1-93F6-DCAB> ou vá até o site <https://portaldeassinaturas.banpara.b.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5361-C5B1-93F6-DCAB



Hash do Documento

CD358AE9EED420EE359C70EED2AE4971EFAF840CB8718E7124C0B1738D40E6B5

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/05/2024 é(são) :

- Anna Carmela Rocha Fischetti - ***.400.532-** em 10/05/2024 14:06 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta


Evidências

Client Timestamp Fri May 10 2024 14:06:11 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -1.420796 Longitude: -48.481345 Accuracy: 178

IP 10.0.1.185

Assinatura:



Hash Evidências:

B8E4CCF9B67D2B96C4B7D12AF66FC001CCF54C3D879EEAA8EADA94EF048E3E80

- MYRIAN SIBELLE DE MOURA BARROS - ***.388.902-** em 10/05/2024 14:01 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta


Evidências

Client Timestamp Fri May 10 2024 14:01:26 GMT-0300 (GMT-03:00)

Geolocation Latitude: -1.4450688 Longitude: -48.4868096 Accuracy: 2318.4377501647205

IP 10.0.1.185

Assinatura:

**Hash Evidências:**

9F5A4B93EB1BF30DFB2F48C92B20903E4DA944106FF6AB4A38AF3794098B7559

- Ruan Kleiton Da Silva Perotes - ***.813.662-** em 10/05/2024 13:56 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta


Evidências

Client Timestamp Fri May 10 2024 13:56:49 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -1.4450688 Longitude: -48.4868096 Accuracy: 2318.4377501647205

IP 10.0.1.184

Assinatura:

**Hash Evidências:**

0CD966E4B733A9566B9890C06D518B55912D5FE76F36D1BE29F8F4B97E1E08E8

- José Diego Pereira Da Costa - ***.603.802-** em 10/05/2024 13:55 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta

Evidências

Client Timestamp Fri May 10 2024 13:55:05 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -1.4450688 Longitude: -48.4868096 Accuracy: 2318.4377501647205

IP 10.0.1.184

Assinatura:



José Diego Costa
Mat 56430

Hash Evidências:

20A6E1FA62EAB3913F2E9949C6EFFBEA5FA2DE63A4F282479FD232C9BABAEC4C