





NÚMERO DA OS / OFB 2013/173	REQUISITANTE DO SERVIÇO: GSIST/CSADM	DATA DE EMISSÃO 18/09/2013
NOME DO PROJETO SPED – ECD e FCONT	GESTOR DE NEGÓCIO GECON	EMERGENCIAL SIM: <input type="checkbox"/> Não: <input type="checkbox"/>
CONTRATADA TOTVs	CONTRATO: 2011/189	TELEFONE

1 – ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS E VOLUMES				
1d	PRODUTO/SERVIÇO	MÉTRICA	QUANTIDADE	PREÇO R\$
1	Manutenção Evolutiva no sistema CTB para atender a Escrituração Contábil Digital – ECD e Controle Fiscal Contábil de Transição – FCONT.	FPA	142	65.320,00
	TOTAL =		142	65.320,00

2 - INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES
O cronograma será disponibilizado 15 dias após a aprovação da proposta comercial.

3 - CRONOGRAMA				
1d	Tarefa	Início	Fim	% do Pagamento
1				

CIÊNCIA CONTRATANTE	
Área Requisitante da Solução	Gestor do Serviço
 Raimundo César Bemerguy Gerente Executivo GSIST	 Elmar Roque Lindoso Costa Coordenador GSIST/CSADM
 Gilka Erida Rodrigues Analista GSIST/CSADM	
CONTRATADA Preposto	
 Fernanda Oliveira	

Belém, 18 de setembro de 2013.