

CREDENCIAMENTO Nº 002/2025

O **BANPARÁ S/A** leva ao conhecimento de todos os interessados os seguintes esclarecimentos, relativos à licitação em epígrafe:

ESCLARECIMENTO I

Pergunta 01:

O plano odontológico será um benefício custeado pelo BANPARÁ, de forma integral ou parcial, ou os servidores serão exclusivamente responsáveis pelo pagamento das mensalidades?

Resposta 01:

As faturas serão pagas integralmente pelo Banpará.

Pergunta 02:

A escolha do plano odontológico será feita diretamente por cada servidor?

Resposta 02:

Será realizado pelo(a) empregado(a) titular.

Pergunta 03:

Há contrato de plano de assistência odontológica vigente? Se afirmativo, qual operadora? Quantas vidas estão cobertas? Qual o valor atualmente cobrado por vida? Qual a sinistralidade?

Resposta 03:

O último contrato finalizou em junho/2025. O qual foi celebrado com a Uniodonto Belém no valor R\$ 22,18 (Vinte e dois reais e dezoito centavos) com 4.544 vidas, a Sinistralidade encontra-se anexa a este documento.

Pergunta 04:

Como será o processo de troca de informações sobre os beneficiários (inclusão e exclusão) entre a operadora e o BANPARÁ?

Resposta 04:

O processo de Comunicação será entre Banpará e contratada. O Banpará deverá atuar como intermediador de solicitações de adesão, inclusão e exclusão de dependentes.

Pergunta 05:

Qual será a data de início da oferta dos serviços para os servidores do BANPARÁ?

Resposta 05:

O período já está em aberto, portanto, assim que todos os requisitos para credenciamento estiverem cumpridos pela empresa, será formalizado o Contrato e Comunicado aos empregados sobre a possibilidade de adesão ao plano com a Contratada. A vigência é limitada ao período permitido por Lei.

Belém-PA, 04/07/2025

Regina Pena
Pregoeira CPL

ÍNDICE UTILIZAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO

SINISTRALIDADE - PERÍODO : 07/2024 até 05/2025

Pagina

1 de 1

Data da Impressão: 05/06/2025 - 16:46:01

Operador: TALITA

vs.: 1.14

OPERADORA : UNIODONTO BELEM

CONVÊNIO : 02018 - BANPARA

PLANO : P7 EXECUTIVO I

Mês	Quantidade Beneficiário			UTILIZAÇÃO			CUSTO COM PRODUÇÃO		CUSTO ADMINIST. DO PLANO	CUSTO ADM + PROD APROVADA	CUSTO UNIT. BENEFICIÁRIO			FATURAMENTO		Valor para Equil.	Prod. Realiz. %
				ORÇAMENTOS APROVADOS			MÉDIA ORÇAMENTOS APROVADOS	PRODUÇÃO APROVADA ¹			PRODUÇÃO		ADM + PROD				
	Previsto	Realizado	Incidência %	Previsto	Realizado	Unitário					Total						
07/24	4941	0	4941	412	429	8.68	136.57	58.587.74	24.589.78	83.177.52	14.99	11.86	16.83	21.41	105.801.60	18.70	55.38
08/24	4956	0	4956	413	459	9.26	145.94	66.985.05	24.929.22	91.914.27	15.49	13.52	18.55	22.12	109.640.79	20.61	61.10
09/24	4961	0	4961	414	514	10.36	138.75	71.319.72	23.753.94	95.073.66	15.52	14.38	19.16	22.17	109.973.64	21.29	64.85
10/24	4938	0	4938	412	549	11.12	132.52	72.752.81	22.736.62	95.489.43	15.61	14.73	19.34	22.29	110.084.59	21.49	66.09
11/24	4955	0	4955	413	530	10.70	134.20	71.125.71	27.357.91	98.483.62	15.48	14.35	19.88	22.11	109.574.22	22.08	64.91
12/24	4957	0	4957	413	462	9.32	145.48	67.210.36	25.894.01	93.104.37	15.53	13.56	18.78	22.18	109.951.45	20.87	61.13
01/25	4960	0	4960	414	508	10.24	132.30	67.206.61	24.157.59	91.364.20	15.52	13.55	18.42	22.18	109.995.83	20.47	61.10
02/25	4971	0	4971	415	479	9.64	133.03	63.721.05	23.340.00	87.061.05	15.50	12.82	17.51	22.14	110.062.40	19.46	57.90
03/25	4966	0	4966	414	423	8.52	138.76	58.694.43	23.779.67	82.474.10	15.55	11.82	16.61	22.21	110.306.49	18.45	53.21
04/25	4972	0	4972	415	531	10.68	128.54	68.253.10	26.894.17	95.147.27	15.51	13.73	19.14	22.16	110.195.54	21.26	61.94
05/25	4970	0	4970	415	520	10.46	134.28	69.825.81	26.191.83	96.017.64	15.54	14.05	19.32	22.20	110.328.68	21.47	63.29
Totais				4550	5404		1500.36	735.682.39	273.624.75	1.009.307.14			203.54		1.205.915.23		
Média	4959	0	4959	414	492	9.91	136.40	66.880.22	24.874.98	91.755.19	15.48	13.49	18.50	22.11	109.628.66	20.56	

Movimentação de Beneficiários no Período						Valor Equilíbrio	Valor Mensalidade	Margem Bruta (%)					
								Previsto	Realizado				
Inicial:	4941	Incluídos:	152	3.08%	Excluídos:	123	2.49%	Final:	4970	20,56	22,19	10,00	16,30
Incidência				Posição do valor da mensalidade (%)		SINISTRALIDADE			Previsto	Realizado			
Previsto	8,33%	Realizado	9,91%	Superávit	7,93	Desc.:	7,35%	Produção	70,00%	61,01%			
Data do Início do Contrato: 01/07/2020				Último Reaiuste: 19/07/2024		Administração			20,00%	22,69%			

K2 - FI Sistemas

³ - Orçamentos Aprovados no Mês menos Orçamentos Cancelados no Mês (Incluindo Reembolso).