
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PREÇO UNIT PREÇO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.180,09          

1.1 Aluguel de andaime metálico M²/Mês 32,04 16,31             522,57               
1.2 Barracão de madeira (incluindo instalações) m² 10,00 512,52           5.125,20            
1.3 Licenças e taxas da obra (até 100m2) CJ 1,00 3.161,14        3.161,14            

1.4 Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos UN 1,00 4.223,97        4.223,97            

1.5 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 0,72 204,46           147,21               
2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 16.526,88          

2.1 Administração local Mês 2,00 8.263,44        16.526,88          
3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 6.243,92            

3.1 Demolição de concreto armado c/ martelete m³ 8,00 511,98           4.095,84            
3.2 Demolição de piso cimentado m² 7,00 8,00               56,00                 
3.3 Demolição manual de alvenaria de tijolo m³ 2,00 55,28             110,56               
3.4 Retirada de caixa de ar condicionado UN 10,00 23,09             230,90               
3.5 Retirada de entulho - manualmente (incl. caixa coletora) m³ 11,00 107,56           1.183,16            
3.6 Retirada de forro de gesso (incl. barroteamento) m² 5,00 5,68               28,40                 
3.7 Retirada de luminárias UN 20,00 15,37             307,40               
3.8 Retirada de Quadro Elétrico UN 2,00 115,83           231,66               
3 ESTRUTURA 1.001,02            

3.1 FORMA / ARMAÇÃO
3.1.1 Cimbramento metálico com altura até 3,50m M²/Mês 23,62 42,38             1.001,02            

4 PAREDES E PAINEIS 143,83               
4.1 Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 2,40 59,93             143,83               
4.1 REVESTIMENTOS 456,39               

4.1.1 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 9,80 10,57             103,59               
4.1.2 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 9,80 36,00             352,80               

5 PISOS 1.137,90            
5.1 Cimentado liso e=2cm traço 1:3 m² 7,00 47,24             330,68               
5.2 Fórmica cinza platina fosca, sobre superfície compensada m² 8,80 91,73             807,22               
6 FORRO 253,35               

6.1 Forro em gesso liso m² 5,00 50,67             253,35               
7 PINTURA
8 ACRÍLICA 25.036,99          

8.1 Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos m² 714,73 35,03             25.036,99          
9 OUTRAS PINTURAS 126,07               

9.1 Acrílica para piso - Calçada frontal m² 7,00 18,01             126,07               
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 29.428,24          

10.1 QUADROS E CAIXAS 2.937,88            
10.1.1 Caixa de passagem ch. aço 200x200x100mm un 9,00 93,94             845,46               
10.1.2 Caixa plástica 4"x4" un 10,00 4,26               42,60                 
10.1.3 Caixa polifásica padrão Celpa un 1,00 214,99           214,99               
10.1.4 Caixa ZB - inspeção c/ tampa de aço un 1,00 108,82           108,82               
10.1.5 Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) un 1,00 494,61           494,61               
10.1.6 Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento) un 1,00 506,36           506,36               
10.1.7 Centro de distribuiçao p/ 32 disjuntores (c/ barramento) un 1,00 725,04           725,04               
10.2 DISJUNTORES 2.707,66            

10.2.1 Disjuntor 01P - 16A - PADRÃO DIN un 11,00 20,03             220,33               
10.2.2 Disjuntor 02P - 20A - PADRÃO DIN un 4,00 67,18             268,72               
10.2.3 Disjuntor 03P - 40A - PADRÃO DIN un 1,00 95,61             95,61                 
10.2.4 Disjuntor 02P - 25A - PADRÃO DIN un 2,00 67,18             134,36               
10.2.5 Disjuntor 03P - 25A - PADRÃO DIN un 4,00 95,61             382,44               
10.2.6 Disjuntor 03P - 60A - PADRÃO DIN un 2,00 213,43           426,86               
10.2.7 Disjuntor 03P - 100A - PADRÃO DIN un 2,00 213,43           426,86               
10.2.8 Disjuntor 03P - 150A - PADRÃO DIN un 2,00 376,24           752,48               
10.3 ELETRODUTOS, CONDULETES E CAIXAS 3.426,88            
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10.3.1 Eletroduto PVC de 1 1/2" m 39,00 19,93             777,27               
10.3.2 Eletroduto PVC de 1 1/4" m 39,00 17,90             698,10               
10.3.3 Eletroduto PVC de 1" m 15,00 10,86             162,90               
10.3.4 Eletroduto PVC de 3" m 20,00 43,22             864,40               
10.3.5 Eletroduto PVC de 3/4" m 54,00 8,95               483,30               
10.3.6 SealTube metálico 3/4" m 9,00 48,99             440,91               
10.4 CABOS 12.493,06          

10.4.1 Cabo de cobre 4mm2 - 750 V m 658,00 5,00               3.290,00            
10.4.2 Cabo de cobre 6mm2 - 750 V m 300,00 7,00               2.100,00            
10.4.3 Cabo de cobre 16mm2 - 750 V m 150,00 14,00             2.100,00            
10.4.4 Cabo de cobre 25mm2 - 750 V m 100,00 22,02             2.202,00            
10.4.5 Cabo de cobre 25mm2 - 1KV m 20,00 22,99             459,80               
10.4.6 Cabo de cobre 35mm2 - 750 V m 24,00 28,06             673,44               
10.4.7 Cabo de cobre 50mm2 - 1 KV m 42,00 39,71             1.667,82            
10.5 PONTOS TOMADAS E INTERRUPTORES 124,30               

10.5.1 Tampa cega 4"x4" plástica un 10,00 12,43             124,30               
10.6 LUMINÁRIAS 3.121,40            

10.6.1 Luminaria c/ 2 lamp. fluorescentes 32W (sem fiaçao) un 20,00 156,07           3.121,40            
10.7 ALIMENTAÇÃO, MEDIÇÃO, PROTEÇÃO E MOTORES 2.798,53            

10.7.1 Braçadeira tipo "D' p/ elet de 1" un 12,00 2,57               30,84                 
10.7.2 Braçadeira tipo "D' p/ elet de 2" un 6,00 3,25               19,50                 
10.7.3 Parabolt un 111,00 13,03             1.446,33            
10.7.4 Braçadeira c cunga e parafuso un 93,00 3,01               279,93               
10.7.5 Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/2" (IE) un 4,00 19,36             77,44                 
10.7.6 Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/4" (IE) un 2,00 18,10             36,20                 
10.7.7 Curva 90° p/ elet. PVC 3" (IE) un 2,00 43,55             87,10                 
10.7.8 Luva p/ elet. PVC de 1 1/2" (IE) un 21,00 6,51               136,71               
10.7.9 Luva p/ elet. PVC de 1 1/4" (IE) un 17,00 5,86               99,62                 

10.7.10 Luva p/ elet. PVC de 2" (IE) un 2,00 8,54               17,08                 
10.7.11 Supressor contra surto CLAMPER 45KA un 4,00 128,21           512,84               
10.7.12 Terminal de compressão em latão 25mm² un 2,00 4,19               8,38                   
10.7.13 Terminal de compressão em latão 35mm² un 2,00 4,92               9,84                   
10.7.14 Terminal de compressão em latão 50mm² un 6,00 6,12               36,72                 

10.8 ACESSÓRIOS E CONEXÕES II 1.818,53            
10.8.1 Barra rosqueada (3m) 1/4" un 40,00 12,33             493,20               
10.8.2 Braçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4" un 54,00 2,27               122,58               
10.8.3 Bucha e arruela de alumínio de 3/4" un 26,00 1,45               37,70                 
10.8.4 Bucha e arruela de alumínio de 1" un 4,00 1,96               7,84                   
10.8.5 Bucha e arruela de alumínio de 1 1/4" un 10,00 2,47               24,70                 
10.8.6 Bucha e arruela de alumínio de 1 1/2" un 12,00 2,95               35,40                 
10.8.7 Bucha e arruela de alumínio de 3" un 4,00 8,33               33,32                 
10.8.8 Cantoneira ZZ un 111,00 6,24               692,64               
10.8.9 Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector un 1,00 127,69           127,69               

10.8.10 Luva p/ elet. PVC de 1" (IE) un 4,00 4,86               19,44                 
10.8.11 Luva p/ elet. PVC de 3" (IE) un 5,00 22,49             112,45               
10.8.12 Luva p/ elet. PVC de 3/4" (IE) un 18,00 4,13               74,34                 
10.8.13 Ponto de solda exotérmica pt 1,00 37,23             37,23                 

11 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 15.940,35          
11.1 Ponto de dreno p/ split (10m) pt 10,00 120,00           1.200,00            
11.2 Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) pt 5,00 982,86           4.914,30            
11.3 Ponto de gás p/ split até 60.000 BTU's (10m) pt 5,00 1.528,92        7.644,60            
11.4 Instalação de aparelho Air- Split - 9.000 BTU's un 2,00 154,45           308,90               
11.5 Instalação de aparelho Air- Split - 12.000 BTU's un 2,00 173,76           347,52               
11.6 Instalação de aparelho Air- Split - 24.000 BTU's un 1,00 212,31           212,31               
11.7 Instalação de aparelho Air- Split - 36.000 BTU's un 2,00 250,94           501,88               
11.8 Instalação de aparelho Air- Split - 48.000 BTU's un 3,00 270,28           810,84               
12 LIMPEZA FINAL 850,19               

12.1 Limpeza geral e entrega da obra m² 300,00 2,83               850,19               

110.325,23        TOTAL DA OBRA
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