





<b>NÚMERO DA OS / OFB</b> 2013/173	<b>REQUISITANTE DO SERVIÇO:</b> GSIST/CSADM	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 18/09/2013
<b>NOME DO PROJETO</b> SPED – ECD e FCONT	<b>GESTOR DE NEGÓCIO</b> GECON	<b>EMERGENCIAL</b> SIM: <input type="checkbox"/> Não: <input type="checkbox"/>
<b>CONTRATADA</b> TOTVs	<b>CONTRATO:</b> 2011/189	<b>TELEFONE</b>

1 – ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS E VOLUMES				
1d	PRODUTO/SERVIÇO	MÉTRICA	QUANTIDADE	PREÇO R\$
1	Manutenção Evolutiva no sistema CTB para atender a Escrituração Contábil Digital – ECD e Controle Fiscal Contábil de Transição – FCONT.	FPA	142	65.320,00
	TOTAL =		142	65.320,00

<b>2 - INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES</b> O cronograma será disponibilizado 15 dias após a aprovação da proposta comercial.
---

3 - CRONOGRAMA				
1d	Tarefa	Início	Fim	% do Pagamento
1				

CIÊNCIA CONTRATANTE	
Área Requisitante da Solução	Gestor do Serviço
 <b>Raimundo César Bemerguy</b> Gerente Executivo GSIST	 <b>Elmar Roque Lindoso Costa</b> Coordenador GSIST/CSADM
 <b>Gilka Erida Rodrigues</b> Analista GSIST/CSADM	
CONTRATADA Preposto	
 Fernanda Oliveira	

Belém, 18 de setembro de 2013.