REF.: SUENG/GEPLA — PROCESSO N° 0541/2024

BaNparA | PARECER N°: 005/2025

DATA: 19/02/2025

ASSUNTO: LICITACAO - MANUTENQAO DE ELEVADORES E PLATAFORMAS -
Processo: 0541/2024 — ANALISE DA RESPOSTA DA EMPRESA MODULO CON-
SULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA A 12 ANALISE DE SUA PROPOSTA

DOCUMENTAGAO: Anexa.

ALCADA ADMINISTRATIVA: DIRAD.

A CPL,

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

DA SINTESE FATICA

Trata-se de analise da JUSTIFICATIVA DE EXEQUIBILIDADE DA PRO-
POSTA enviada em resposta a 1? analise das propostas comerciais da em-
presa MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, CNPJ
05.926.726/0001-73, ao Pregéo Eletronico n® 90003/2025, que visa a contra-
tacdo de empresa especializada, com proposta mais vantajosa, para manu-
tencao de elevadores e plataformas do Banco do Estado do Para.

Informa a CPL que com a nova roupagem do sistema em que se opera o cer-
tame — em decorréncia das alteragbes ensejadas pela Lei Federal n°
14.133/21 —, primeiro deve-se analisar a proposta de precos para, em se-
guida, caso aprovada, seja analisada a documentacio de habilitagao.

Pelo exposto, a SUENG trata da avaliacdo de conformidade técnica as dispo-
sicdes do Termo de Referéncia (TR), ndo competindo a Area Técnica as ava-
liacbes de natureza juridica, contabil e outras.

Face ao exposto no Parecer N° 004/2025, esta Area Técnica entendeu que a
proposta comercial nao atende aos requisitos do edital, sendo necessario o
cumprimento das ressalvas do item 2 do mesmo parecer.

Em resposta a conclusdo descrita acima, a empresa encaminhou o docu-
mento objeto desta segunda andlise para averiguagao do atendimento ao so-
licitado.

Sao os fatos que vinculam a analise técnica.
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2. DECLARAGAO DE EXEQUIBILIDADE

2.1. Em meio a justificativa enviada, a empresa declara expressamente que os
precos utilizados em sua proposta sdo “perfeitamente exequiveis” e baseia
sua afirmacao em fung¢ao de contratos firmados entre a empresa e outras or-
ganizagdes publicas e privadas, listados em anexo, cujos pregos praticados
sao similares e até menores que os da proposta encaminhada ao Banpara.

2.2. E informado também que, em fungdo do exposto acima, é plausivel a existén-
cia de uma composicdo de custos que atenda aos interesses do Banco
mesmo considerando os prec¢os praticados pela empresa nesta proposta, esta
€ enviada em anexo a justificativa.

2.3. Ainda no intuito de ratificar a exequibilidade da proposta, a empresa MODULO
cita que possui ampla expertise na manutencao de elevadores e plataforma
de elevagao e demonstra os diversos contratos vigentes firmados.

3. DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS

3.1. Em anexo a justificativa foi enviada uma “Declaracdo de Contratos Firmados
Com a Iniciativa Privada e a Administragcédo Publica” listando inumeros contra-
tos firmados pela empresa Mddulo Consultoria e Geréncia Predial Ltda. com
valores e quantitativos de servigos diversos, porém com caracteristicas simi-
lares aos licitados.

3.2. Dentre os contratos listados foram verificados por amostragem os seguintes
itens com pregos praticados similares aos informados em proposta:

3.2.1.  Contrato N°37/2023 — Universidade federal de Juiz de Fora: onde
€ averiguado que o valor agregado a manutengdo de um equipa-
mento mensalmente gira em torno de R$ 211,10 a R$ 217,37 apds
seu 2° Termo Aditivo (em anexo), prego este abaixo da proposta en-
viada;

3.2.2. Contrato N°044/2021 — Universidade Federal do Rio Grande do
Sul: onde é averiguado um valor médio de manutengao de um equi-
pamento mensalmente de R$ 140,19, apds seu 6° Termo Aditivo (em
anexo), sem contar os custos das pegas, da mesma forma que a
licitacdo do Banpara, preco este abaixo da proposta enviada;

3.2.3. Contrato N°91293/2024 — Municipio de Porto Alegre (em anexo):
onde é averiguado o valor de R$ 148,72 por equipamento em média
mensalmente contando apenas com o servigo de manutencéo, preco
também abaixo do proposto ao Banpara.
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3.3.

3.4.

41.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Considerando os valores descritos na proposta da empresa e os valores veri-
ficados acima, € possivel averiguar que a empresa pratica servigos semelhan-
tes ao licitado pelo Banco do Estado do Para a precos ainda menores que os
averiguados na carta proposta.

Sendo assim, a quantidade e diversidade de contratos firmados pela empresa,
possibilitam afirmar que ela possui uma ampla expertise nos servigos ofereci-
dos.

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PREGOS

Foi encaminhado também anexo a Justificativa de Exequibilidade da Proposta
um conjunto de planilhas referentes a formacao de pregos utilizados pela em-
presa para elaboragao da proposta enviada ao Banpara.

O conjunto de planilhas € composto por uma que identifica o valor mensal
agregado dos servigos periodicos, outra que descreve os itens componentes
deste servico mensal e, por fim, a ultima que detalha como estes itens séo
calculados.

Para a primeira planilha, referente aos servigos realizados mensalmente, en-
tende-se que a mesma esta incoerente com a proposta inicial enviada ao
Banco, uma vez que na proposta é averiguado o valor de R$ 600,00 & manu-
tencdo mensal dos 03 elevadores e R$ 300,00 a manutencao das 02 platafor-
mas, agregando o valor de R$ 2.400,00 a ser pago mensalmente além dos
R$ 200,00 referentes ao Relatério de Inspegdo Anual de cada um dos 05 equi-
pamentos, totalizando R$ 1.000,00, a ser pago apenas uma vez durante todos
os doze meses de contrato. Na planilha em questao é contabilizado o valor de
R$ 1.100,00 para manutengdo mensal de cada equipamento, chegando ao
valor de R$ 5.500,00 mensalmente no total.

Para a planilha de “ORCAMENTO SINTETICO” que descreve os itens neces-
sarios a manutengado mensal, a listagem destes itens esta coerente com os
servigcos solicitados, entretanto, seus quantitativos ndo foram bem explicados
uma vez que os itens MATERIAIS DE CONSUMO (ESTIMATIVA MENSAL) e
PECAS DE REPOSICAO (ESTIMATIVA MENSAL) apresentam quantitativos
de 2,60 UN e 2,34 UN respectivamente, quantitativos estes que nao sio con-
dizentes com nenhum dos aspectos da licitacao.

A Ultima planilha encaminhada, denominada de “ORCAMENTO ANALITICO”,
descreve as composicoes de precos unitarios de cada um dos itens listados
anteriormente na planilha de “ORCAMENTO SINTETICO”. As composicdes
encaminhadas estdo bem construidas e englobam todos os insumos neces-
sarios a correta execug¢ao dos servigcos propostos, ressalva-se apenas que 0s
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custos horarios de Engenheiro e Técnico estdo abaixo dos exigidos pelo Con-
selho Regional e, considerando que é exigida a inscrigdo dos profissionais no
dito conselho, solicita-se a confirmagao que o(s) profissional(is) envolvidos
com 0s servigos propostos estao devidamente registrados.

4.6. Ressalta-se que o objeto da pretensa licitacédo € a “contratacdo de pessoa
juridica para prestagao de servigos de manutengao preventiva e corretiva [...]",
sem dedicagéo exclusiva de mao de obra. Por tanto, € de inteira responsabi-
lidade da LICITANTE as informacgdes de sua formagao de precos sobre valo-
res de mao de obra e materiais, despesas previstas, taxa de BDI, entre outras,
ndo cabendo a CONTRATANTE, tdo pouco a Area Técnica, determinar ou
controlar os parametros utilizados pela empresa, sendo objeto fim da referida
analise de precos a proposta comercial principal.

5. CONCLUSAO

5.1. Considerando os pontos elencados no Parecer N° 004/2025, a licitante deve-
ria comprovar a exequibilidade dos precos ofertados através dos meios pro-
postos no mesmo parecer, sendo eles:

5.1.1. Declaracdo contendo manifestacdo expressa da empresa quanto a
exequibilidade dos pregos praticados;

5.1.1.1. A Mddulo Consultoria e Geréncia Predial Ltda. apresentou, em
sua justificativa, manifestagado expressa que seria capaz de exe-
cutar os servigos propostos de forma aceitavel dentro dos pregos
propostos por todo o decorrer dos 12 meses iniciais de contrato,
atendendo esta exigéncia do parecer anterior.

5.1.2. Composicao de precos unitarios, com a apresentagao clara dos pre-
¢os de insumo e mao de obra para todos os itens do orgamento, con-
siderando em especial o nivel de qualificagdo de mao de obra exigida
a sua respectiva remuneragdo sacramentada mediante legislagcao
e/ou acordos de convencéo coletiva;

5.1.2.1. A licitante apresentou as composi¢des exigidas em niveis de de-
talhes suficientes para a sua analise objetiva, entretanto ainda ha
alguns pontos a serem sanados:

e Correcao do valor mensal dos servicos de forma a serem
condizentes com o que foi apresentado em proposta, con-
forme detalhado no paragrafo 4.3;

e Detalhamento do porqué dos quantitativos utilizados para

os itens do Orcamento Sintético, conforme explicado no
paragrafo 4.4;
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o Justificativa dos precos utilizados com relagdo a mao-de-
obra apontados no Orcamento Analitico conforme apon-
tado no paragrafo 4.5

5.1.3. Precos praticados em contratos da LICITANTE mantidos com outros
contratantes, devidamente atualizados.

5.1.3.1. Mediante a extensa lista de contratos firmados entre a empresa e
diversas pessoas juridicas tanto no ambito do funcionalismo pu-
blico quanto no privado e a averiguagao dos pregos praticados em
alguns desses contratos, ndo ha duvida quanto a capacidade de
aplicagao dos precgos propostos para esta licitagao.

5.2. A vista do exposto e dos argumentos apresentados pela empresa, esta Area
Técnica ndo apresenta 6bice a habilitacdo da proposta de precos da MO-
DULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA mediante a correcéo,
complementagao e/ou justificativa de suas Composi¢des de Pregos conforme
ressalvas listadas no item 5.1.2.1 deste parecer.

5.3. E o Parecer, S.M.J.

Adénio M f'guef

Anna Carmela Rocha Fischetti Adénio Miguel Silva da Costa
Superintendente SUENG Gerente GEPLA

Guitherme Lorets

M_gpum, Scbelle De Msura Barrss Guimanraes Nets
Myrian Sibelle de Moura Barros Guilherme Loreto Guimaraes neto
Coordenador de Ambiéncia GEPLA — Gerente de Projetos — GEPLA
Substituta
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ANEXO |

2° Termo Aditivo Do Contrato N°37/2023

Universidade federal de Juiz de Fora
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Boletim de Servigo Eletronico da UFJF em 24/09/2024

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2 37/2023 QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA E A
EMPRESA MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, com sede na Rua José Lourengo Kelmer, s/n2 - Bairro Sdo Pedro, na cidade de Juiz de Fora/MG, inscrita no CNPJ sob
0 n? 21.195.755/0001-69, neste ato representada pelo Pré-Reitor de Gestdo e Finangas, Sr. Elcemir Pago Cunha, nomeado pela Portaria de Pessoal
PROGEPE/UFIF n2 482, de 08 de abril de 2024, portador da matricula funcional SIAPE n2 2342489, doravante denominado CONTRATANTE, e MODULO
CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 05.926.726/0001-73, sediada no SAAN Quadra 02, Lote 980, Parte “B”, em Brasilia — DF,
doravante designada CONTRATADO, neste ato representado por Matheus Rangel de S&, Diretor Comercial, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em
vista 0 que consta no Processo n2 23071.004117/2023-29 e em observancia as disposi¢des da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislagbes
aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de alteragdo contratual, decorrente do Pregdo Eletrénico n. 02/2023, mediante as cldusulas e condi¢des a
seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. Constituem objeto do presente Termo Aditivo:
a) Prorrogagdo do prazo de vigéncia do contrato por 12 (doze) meses, compreendendo o periodo de 27.09.2024 a 27.09.2025.

b) Reajuste do valor contratual, de acordo com a variagdo do IPCA ocorrida nos ultimos 12 meses (periodo: fev.2023 a jan.2024), totalizando um percentual de
reajuste de 4,506640%, alterando o valor total do contrato de R$ 329.552,00 para R$ 344.401,73, a partir de 27.09.2024, conforme abaixo discriminado:

2 UNIDADE VALOR VALOR ANl
ITEM || ESPECIFICACAO DE MEDIDA QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
Servigo de Manutengdo Preventiva e Corretiva em 53 (cinquenta e trés) equipamentos
1 de transp<?rte vertical, 'ln-clumdo ele\{adores e plataformas elgvatorlas para por-ta?dor~es Més 12 RS 11.282,35 RS 135.388
de necessidades especiais da UFJF, listados na tabela a seguir, conforme especificagdo
do Termo de Referéncia e seus Anexos.
2 Pegas/componentes de reposi¢do necessarias na execugdo dos Servico de Manutengdo
Corretjl\./a/P~revenhva em 53 (cmqueAntaT e trés) equipamentos da UFIF, conforme Ano 1 RS 209.013,53 RS 209.013
especificagdo do Termo de Referéncia e seus Anexos, sendo pago conforme
necessidade comprovada pela fiscalizagdo.
VALOR GLOBAL = ITEM 1 (servigos) + ITEM 2 (pecas) || RS 344.401

Descrigdo detalhada do objeto:

VALOR VALOR
ITEM | QUANT. | UNIDADE DESCRIGAO UNITARIO ANUAL
(RS) TOTAL (R$)

MANUTENCAO ~ PREVENTIVA  E
CORRETIVA EM 01 ELEVADOR COM
o | cAPACIDADE PARA 9 PESSOAS OU ATE
: = MES 1675 ke, 04 PARADAS. FaBRICANTE: | 21210 | 233320
ATLAS ~ SCHINDLER. LOCAL DAS

INSTALACOES: ICH.

MANUTENGAO ~ PREVENTIVA  E
CORRETIVA EM 01 ELEVADOR COM
| CAPACIDADE PARA 9 PESSOAS OU ATE
2 e MES | 675 kG, 04 PARADAS. FABRICANTE: | 21110 2.533,20
ATLAS SCHINDLER. LOCAL DAS

INSTALAGOES: ICH

MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM 01 ELEVADOR COM
& CAPACIDADE PARA 9 PESSOAS OU ATE
. 2 MES 675 KG, 04 PARADAS. FABRICANTE: 213,10 233320
ATLAS  SCHINDLER. LOCAL DAS

INSTALAGOES: ICH.
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MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM 01 ELEVADOR COM
a CAPACIDADE PARA 9 PESSOAS OU ATE
. 12 MES 675 KG, 04 PARADAS. FABRICANTE: 211,10 533,20
ATLAS  SCHINDLER. LOCAL DAS

INSTALAGOES: ICH.

MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM 01 ELEVADOR COM
A CAPACIDADE PARA 9 PESSOAS OU ATE
2 2 MES 675 KG, 04 PARADAS. FABRICANTE: 21510 2i3sA0
ATLAS  SCHINDLER. LOCAL DAS

INSTALAGOES: ICH.

MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM 01 ELEVADOR COM
N CAPACIDADE PARA 9 PESSOAS OU ATE
6 = MES 675 KG, 04 PARADAS. FABRICANTE: 2l 4:333:40
ATLAS  SCHINDLER. LOCAL DAS

INSTALACOES: ICH

MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA'  EM 01  ELEVADOR
COMERCIAL COM CAPACIDADE PARA
7 12 MES 9 PESSOAS OU ATE 675 KG, 04 211,10 2.533,20
PARADAS. FABRICANTE: ATLAS
SCHINDLER. LOCAL DAS INSTALAGOES:
FACULDADE DE ECONOMIA.

MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA'  EM 01  ELEVADOR
COMERCIAL COM CAPACIDADE PARA
8 12 MES 9 PESSOAS OU ATE 675 KG, 04 211,10 2.533,20
PARADAS. FABRICANTE: ATLAS
SCHINDLER. LOCAL DAS INSTALAGOES:
FACULDADE DE ECONOMIA.

MANUTENCAO ~ PREVENTIVA  E
CORRETIVA EM 01 ELEVADOR COM
CAPACIDADE PARA 08 PESSOAS OU
9 12 MES | 600 KG, 04 PARADAS. FABRICANTE: | 211,10 2.533,20
ATLAS ~ SCHINDLER. LOCAL DA
INSTALACARO: ~ FACULDADE  DE
EDUCACAO.

MANUTENCAO ~ PREVENTIVA  E
CORRETIVA EM 01 ELEVADOR
COMERCIAL COM CAPACIDADE PARA
10 12 MES | 09 PESSOAS OU 675 KG, 05 PARADAS. | 211,10 2.533,20
FABRICANTE: ~ ATLAS  SCHINDLER.
LOCAL DA INSTALAGAO: PREDIO DO
DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA.

MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA' EM 01  ELEVADOR
COMERCIAL COM CAPACIDADE PARA
11 12 MES 09 PESSOAS OU 675 KG, 05 PARADAS. 211,10 2.533,20
FABRICANTE: ~ ATLAS  SCHINDLER.
LOCAL DA INSTALAGAOQ: PREDIO DO
DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA.

MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM 01 ELEVADOR COM
CAPACIDADE PARA 08 PESSOAS OU
12 12 MES 560 KG, 03 PARADAS. FABRICANTE: 211,10 2.533,20
ATLAS  SCHINDLER. LOCAL DA
INSTALAGAO: MUSEU DE  ARTES
MURILO MENDES.

MANUTENGAO ~ PREVENTIVA  E
CORRETIVA EM 01 ELEVADOR COM
CAPACIDADE PARA 08 PESSOAS OU
13 12 MES 600 KG, 04 PARADAS. FABRICANTE: 211,10 2.533,20
ATLAS ~ SCHINDLER. LOCAL DA
INSTALAGAO: FACULDADE DE
MEDICINA.

14 12 MES MANUTENGAO PREVENTIVA E 211,10 2.533,20
CORRETIVA EM 01 ELEVADOR COM
CAPACIDADE PARA 08 PESSOAS OU
600 KG, 04 PARADAS. FABRICANTE:
ATLAS ~ SCHINDLER. LOCAL DA
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INSTALAGAO: FACULDADE DE
MEDICINA.

MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM 01 ELEVADOR COM
CAPACIDADE PARA 08 PESSOAS OU
15 12 MES 600 KG, 04 PARADAS. FABRICANTE: 211,10 2.533,20
ATLAS ~ SCHINDLER. LOCAL DA
INSTALAGAO: FACULDADE DE
MEDICINA.

MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM 01 ELEVADOR COM
CAPACIDADE PARA 08 PESSOAS OU
16 12 MES 560 KG, 04 PARADAS. FABRICANTE: 211,10 2.533,20
ATLAS  VILLARES. LOCAL DA
INSTALAGAO: FACULDADE DE
ODONTOLOGIA.

MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM 01 ELEVADOR COM
CAPACIDADE PARA 08 PESSOAS OU
17 12 MES 560 KG, 02 PARADAS. FABRICANTE: 211,10 2.533,20
ATLAS  VILLARES. LOCAL DA
INSTALAGAO: FACULDADE DE
ENFERMAGEM.

MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM 01 ELEVADORES COM
CAPACIDADE PARA 09 PESSOAS OU
18 12 MES 675 KG, 03 PARADAS. FABRICANTE: 211,10 2.533,20
ATLAS ~ SCHINDLER. LOCAL DA
INSTALAGAO: FACULDADE DE
FISIOTERAPIA.

MANUTENCAO ~ PREVENTIVA  E
CORRETIVA EM 01 PLATAFORMA
VERTICAL  HIDRAULICA, MODELO
19 12 MES | ENCLAUSURADA, CAPACIDADE PARA | 211,10 2.533,20
02 PESSOAS OU 250KG, 02 PARADAS.
FABRICANTE: THYSSENKRUPP. LOCAL
DA INSTALACAO: ICB (MALACOLOGIA).

MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA  EM 01 PLATAFORMA
VERTICAL  HIDRAULICA, MODELO
20 12 MES ENCLAUSURADA, CAPACIDADE PARA 211,10 2.533,20
02 PESSOAS OU 250KG, 02 PARADAS.
FABRICANTE: THYSSENKRUPP. LOCAL
DA INSTALAGAO: FAEFID.

MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA  EM 01 PLATAFORMA
VERTICAL  HIDRAULICA, MODELO
ENCLAUSURADA, CAPACIDADE PARA
02 PESSOAS OU 250KG, 02 PARADAS.
FABRICANTE: THYSSENKRUPP. LOCAL
DA INSTALAGAO: FACULDADE DE
FARMACIA E BIOQUIMICA.

21 12 MES 211,10 2.533,20

MANUTENCAO ~ PREVENTIVA  E
CORRETIVA EM 01 PLATAFORMA
VERTICAL  HIDRAULICA, MODELO
22 12 MES | ENCLAUSURADA, CAPACIDADE PARA | 211,10 2.533,20
02 PESSOAS OU 250KG, 02 PARADAS.
FABRICANTE: THYSSENKRUPP. LOCAL
DA INSTALACAO: ICB (SECRETARIA).

MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA  EM 01 PLATAFORMA
VERTICAL  HIDRAULICA, MODELO
a ENCLAUSURADA, CAPACIDADE PARA

2 1 WS 02 PESSOAS OU 250KG, 02 PARADAS. 211,10 258320
FABRICANTE: THYSSENKRUPP. LOCAL
DA INSTALAGAO: FACULDADE DE
ENGENHARIA.

24 12 MES MANUTENGAO PREVENTIVA E 217,37 2.608,44

CORRETIVA  EM 01 PLATAFORMA
VERTICAL  HIDRAULICA, MODELO
ENCLAUSURADA, CAPACIDADE PARA
02 PESSOAS OU 250KG, 02 PARADAS.
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FABRICANTE: THYSSENKRUPP. LOCAL
DA INSTALAGAO: ICB - BLOCO BO1.

MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM 01 PLATAFORMA
VERTICAL  HIDRAULICA, MODELO
ENCLAUSURADA, CAPACIDADE PARA
02 PESSOAS OU 250KG, 02 PARADAS.
LOCAL DA INSTALAGAO: FACC.

24A 12 MES 217,37 2.608,44

MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA  EM 01 PLATAFORMA
VERTICAL  HIDRAULICA, MODELO
25 12 MES ENCLAUSURADA, CAPACIDADE PARA 217,37 2.608,44
02 PESSOAS OU 250KG, 02 PARADAS.
FABRICANTE: THYSSENKRUPP. LOCAL
DA INSTALAGAO: ICE - FISICA - BL. 36.

MANUTENCAO ~ PREVENTIVA  E
CORRETIVA EM 01 PLATAFORMA
VERTICAL  HIDRAULICA, MODELO
ENCLAUSURADA, CAPACIDADE PARA
02 PESSOAS OU 250KG, 02 PARADAS.
FABRICANTE: THYSSENKRUPP. LOCAL
DA  INSTALAGRO: ICB - POS-
GRADUAGAO.

26 12 MES 217,37 2.608,44

MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA  EM 01 PLATAFORMA
VERTICAL  HIDRAULICA, MODELO
27 12 MES ENCLAUSURADA, CAPACIDADE PARA

02 PESSOAS OU 250KG, 02 PARADAS.
FABRICANTE: THYSSENKRUPP. LOCAL
DA INSTALAGOES: MORADIA
ESTUDANTIL.

217,37 2.608,44

MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA  EM 01 PLATAFORMA
VERTICAL  HIDRAULICA, MODELO
ENCLAUSURADA, CAPACIDADE PARA
02 PESSOAS OU 250KG, 02 PARADAS.
FABRICANTE: THYSSENKRUPP. LOCAL
DA INSTALAGOES: MORADIA
ESTUDANTIL.

28 12 MES 217,37 2.608,44

MANUTENCAO ~ PREVENTIVA  E
CORRETIVA EM 01 PLATAFORMA
VERTICAL  HIDRAULICA, MODELO
INTERNA ENCLAUSURADA,
29 12 MES CAPACIDADE PARA 02 PESSOAS OU 217,37 2.608,44
250KG, 02 PARADAS. FABRICANTE:
THYSSENKRUPP. LOCAL DA
INSTALACAO: FACULDADE DE
ODONTOLOGIA (ANFITEATRO).

MANUTENCAO ~ PREVENTIVA  E
CORRETIVA EM 01 PLATAFORMA
VERTICAL  HIDRAULICA, MODELO
INTERNA ENCLAUSURADA,
CAPACIDADE PARA 02 PESSOAS OU
250KG, 02 PARADAS. FABRICANTE:
THYSSENKRUPP. LOCAL DA
INSTALAGAO: ICB — NUTRICAO.

30 12 MES 217,37 2.608,44

MANUTENGAO ~ PREVENTIVA  E
CORRETIVA EM 01 PLATAFORMA
VERTICAL  HIDRAULICA, MODELO
INTERNA ENCLAUSURADA,
CAPACIDADE PARA 02 PESSOAS OU
250KG, 02 PARADAS. FABRICANTE:
THYSSENKRUPP. LOCAL DA
INSTALACAO: CPS.

31, 12 MES 217,37 2.608,44

MANUTENGAO ~ PREVENTIVA  E
CORRETIVA EM 01 PLATAFORMA
VERTICAL  HIDRAULICA, MODELO
INTERNA ENCLAUSURADA,
CAPACIDADE PARA 02 PESSOAS OU
250KG, 02 PARADAS. FABRICANTE:
THYSSENKRUPP. LOCAL DA
INSTALAGAO: NATES.

32 12 MES 217,37 2.608,44
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MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM 01 ELEVADOR COM
A CAPACIDADE PARA 13 PESSOAS OU
3 12 MES 975 KG, 05 PARADAS. MODELO: LINHA 2131 260544
FND. FABRICANTE: THYSSENKRUPP.

LOCAL DA INSTALAGAO: ICE - REUNI.

MANUTENGAO ~ PREVENTIVA  E
CORRETIVA EM 01 ELEVADOR COM
CAPACIDADE PARA 08 PESSOAS OU
34 12 MES | 600 KG, 02 PARADAS. FABRICANTE: | 217,37 2.608,44
THYSSENKRUPP. LOCAL DA
INSTALACAO: ~ MEMORIAL DA
REPUBLICA.

MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA' EM 01 PLATAFORMA
VERTICAL  HIDRAULICA, MODELO
35 12 MES ENCLAUSURADA, CAPACIDADE PARA 217,37 2.608,44
02 PESSOAS OU 250KG, 02 PARADAS.
FABRICANTE: THYSSENKRUPP. LOCAL
DA INSTALAGAO: PROINFRA.

MANUTENGCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM 01 ELEVADOR COM
o CAPACIDADE PARA 08 PESSOAS OU
3 12 MES 600 KG, 04 PARADAS. FABRICANTE: 2750 2.60844
THYSSENKRUPP. LOCAL DA

INSTALAGAO: OBSERVATORIO.

MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM 01 ELEVADOR COM
a CAPACIDADE PARA 08 PESSOAS OU
3 L MES 600 KG, 04 PARADAS. FABRICANTE: 21731 c.508,44
THYSSENKRUPP. LOCAL DA

INSTALACAO: PLANETARIO.

MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM 01 ELEVADOR COM
4 CAPACIDADE PARA 11 PESSOAS OU
= 2 MES 825 KG, 04 PARADAS. FABRICANTE: 2Ll 223320
VILLARTA. LOCAL: FACULDADE DE

COMUNICAGAO.

MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM 01 ELEVADOR COM
& CAPACIDADE PARA 03 PESSOAS OU
a2 2 e 225 KG, 03 PARADAS. FABRICANTE: AL 223320
VILLARTA. LOCAL DAS INSTALAGOES:

CENTRAL DE MONITORAMENTO.

MANUTENGCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM 01 ELEVADOR COM
" CAPACIDADE PARA 08 PESSOAS OU
52 12 ME 600 KG, 04 PARADAS. FABRICANTE: AL 220340
VILLARTA. LOCAL DAS INSTALAGOES:

BIBLIOTECA DO ICE.

MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM 01 ELEVADOR COM
a CAPACIDADE PARA 08 PESSOAS OU
M 12 MES 600 KG, 04 PARADAS. FABRICANTE: 2110 2:533,20
VILLARTA. LOCAL DAS INSTALAGOES:

BIBLIOTECA DO ICE.

MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM 01 ELEVADOR COM
a CAPACIDADE PARA 08 PESSOAS OU
4 12 MES 600 KG, 02 PARADAS. FABRICANTE: 211,10 2:533,20
VILLARTA. LOCAL DAS INSTALAGOES:

IAD.

MANUTENGCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM 01 ELEVADOR COM
o CAPACIDADE PARA 03 PESSOAS OU
A 12 S 225 KG, 03 PARADAS. FABRICANTE: AL 2533500
VILLARTA. LOCAL DAS INSTALAGOES:

ICB - A3.

44 12 MES MANUTENGAO PREVENTIVA E 211,10 2.533,20
CORRETIVA EM 01 ELEVADOR COM
CAPACIDADE PARA 08 PESSOAS OU
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600 KG, 02 PARADAS. FABRICANTE:
VILLARTA. LOCAL DAS INSTALAGOES:
GALPAO DA ENGENHARIA ELETRICA.

MANUTENCAO ~ PREVENTIVA  E
CORRETIVA EM 01 PLATAFORMA
VERTICAL  HIDRAULICA, MODELO
s i MiEe ENCLAUSURADA, CAPACIDADE PARA
02 PESSOAS OU 275KG, 02 PARADAS.
FABRICANTE: VILLARTA. LOCAL DA
INSTALAGAO: CASA DE
CULTURA/TERCEIRA IDADE.

211,10 2.533,20

MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM 01 ELEVADOR COM
" CAPACIDADE PARA 225 KG, 03
45 12 MEs PARADAS. FABRICANTE: MONTELE.
LOCAL DAS INSTALAGOES:
ENGENHARIA-ITAMAR FRANCO.

211,10 2.533,20

MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA  EM 01 PLATAFORMA
o VERTICAL  HIDRAULICA, MODELO
o 12 MES ENCLAUSURADA, 02 PARADAS.
FABRICANTE: INTERFACE. LOCAL DA
INSTALAGAO: REITORIA.

211,10 2.533,20

MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA  EM 01 PLATAFORMA
VERTICAL  HIDRAULICA, MODELO
48 12 MES ENCLAUSURADA, 02 PARADAS. 211,10 2.533,20
FABRICANTE:  BASS  ELEVADORES.
LOCAL DA INSTALACAO: FACULDADE
DE DIREITO.

MANUTENCAG  PREVENTIVA  E
CORRETIVA EM 01 PLATAFORMA
VERTICAL  HIDRAULICA, MODELO
ENCLAUSURADA, 02  PARADAS.
FABRICANTE: INTERFACE. LOCAL DA
INSTALACAO: COLEGIO JOAO XXIII.

49 12 MES 211,10 2.533,20

MANUTENCAO ~ PREVENTIVA  E
CORRETIVA EM 01 PLATAFORMA
VERTICAL  HIDRAULICA, MODELO
50 12 MES ENCLAUSURADA, 02 PARADAS. 211,10 2.533,20
FABRICANTE: DWA. LOCAL DA
INSTALAGAO: CENTRO DE PESQUISAS
FARMACEUTICAS.

MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA  EM 01 PLATAFORMA
VERTICAL  HIDRAULICA, MODELO
INTERNA, 02 PARADAS. FABRICANTE:
TAIDEN. LOCAL DA INSTALAGAO:
CEAD/CRITT.

51 12 MES 211,10 2.533,20

MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA  EM 01 PLATAFORMA
VERTICAL  HIDRAULICA, MODELO
ENCLAUSURADA, 02 PARADAS.
FABRICANTE: ITERFACE. LOCAL DA
INSTALAGAO: ENGENHARIA CIVIL.

52 12 MES 211,10 2.533,20

PECAS DE REPOSICAO PARA USO NAS
MANUTENCOES ~ CORRETIVAS  E
PREVENTIVAS DOS ELEVADORES /
53 1 UN PLATAFORMAS ~ DE  FABRICANTES | 209.013,53 | 209.013,53
DIVERSOS,  INSTALADOS  NAS
DEPENDENCIAS DA UFIF, CONFORME
TERMO DE REFERENCIA.

Valor Total Anual de Manuteng3o preventiva e corretiva (R$) R$ 135.388,20

Valor Total Anual de Pegas (RS) R$ 209.013,53

Valor Total Anual (R$) RS 344.401,73

***Q valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerdo dos quantitativos e servigos efetivamente
prestados.
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CLAUSULA SEGUNDA - PRECO

2.1. Em decorréncia das alteragbes acima, o valor global do contrato passara de RS 329.552,00 para RS 344.401,73.

CLAUSULA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na
dotagdo abaixo discriminada:

Exercicio 2024
Gestdo/Unidade: 153061/15228

Ecfera: 1

Acdo: 20RK

PTRES: 230025

FONTE: 1000000000
Natureza de Despesa: 339039
Dotagdo: RS 88.970,43

Exercicio 2025
Gestdo/Unidade: 153061/15228

Esfera: 1
Agdo: 20RK

PTRES: 230025
FONTE: 1000000000

Natureza de Despesa: 339039
Dotagdo: RS 255.431,25

CLAUSULA QUARTA - GARANTIA DE EXECUCAO

4.1. O CONTRATADO devera adequar a garantia contratual anteriormente prestada, mantendo a proporgdo de 5% (cinco por cento) em relagdo ao valor global do
contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, apos a assinatura, prorrogaveis por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA - RATIFICAGAO

5.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais clausulas e condiges do contrato originario, naquilo que ndo contrariem o presente termo aditivo.

CLAUSULA SEXTA - DA PUBLICACAO

6.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n2 14,133,
de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n2 14.133, de 2021, e ao art. 82, §29, da Lei n? 12.527, de 2011,
c/cart. 72, §39, inciso V, do Decreto n? 7.724, de 2012.

E, por estarem as partes justas e acordadas, assinam o presente instrumento de forma eletrénica, através do Sistema Eletronico de Informagdes — SEI.
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Documento assinado eletronicamente por MATHEUS RANGEL DE SA, Usudrio Externo, em 23/09/2024, as 15:43, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Nadja Nyde Alves Fagundes, Usudrio Externo, em 23/09/2024, as 15:45, conforme hordrio oficial de Brasilia, com
fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Elcemir Paco Cunha, Pré-Reitor(a), em 24/09/2024, as 13:19, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no

§32do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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